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EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022

 
Modalidade: Tomada de Preços
Tipo: Menor Preço Global
Processo nº: 22.0.000002033-1
 
Objeto: Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia e/ou Arquitetura, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de adaptação e testagem e emissão
de laudo de funcionamento do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e substituição de
pingadeiras do prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins em Palmas - TO.

Requisitante: Coordenação de Manutenção e Serviços.

Data e horário de recebimento da Documentação e Proposta:

Dia 14/12/2022, às 08:30 horas (horário de Brasília-DF).

Local da Licitação: Sala da Comissão de Licitação, localizada no Prédio Anexo I da DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, situado na ACSE 80 (Quadra 802 Sul), Lote 09, Avenida
Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP 77.023-002

 

1 - PREÂMBULO

1.1. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DO TOCANTINS, instituída pela Portaria n° 304, de 22 de março de 2022, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, tipo MENOR
PREÇO GLOBAL, sob o regime de empreitada por preço global, autorizada nos autos nº
22.0.000002033-1, nos termos da Lei nº 8.666/93 e modificações posteriores. A documentação relativa
à habilitação, bem como as propostas deverão ser entregues à Comissão Permanente de Licitações
situada no Anexo I da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS localizado na
ACSE 80, (Quadra 802 Sul) Lote 09, Avenida Teotônio Segurado, Plano Diretor Sul, Palmas/TO até
às 08:30 horas (horário local) do dia 14 de dezembro de 2022. Não havendo expediente na data
marcada, a licitação será realizada no primeiro dia útil subseqüente, mantidos o mesmo local e
horário.

1.2. A licitação obedecerá às condições estatuídas neste Edital e será regida pela Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e as alterações da Lei



Complementar nº 147 de 07 de agosto de 2014.

 

2 - DO OBJETO

2.1. O objeto da presente licitação é a Contratação de empresa especializada na execução de obras de
engenharia e/ou Arquitetura, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução
de adaptação e testagem e emissão de laudo de funcionamento do Sistema de Proteção contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) e substituição de pingadeiras do prédio sede da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins em Palmas - TO, em regime s o b empreitada por preço global, nos termos e condições
constantes deste Edital e seus anexos.

2.1.1. O critério de julgamento desta licitação será do Tipo Menor Preço Global, na forma
constante dos anexos deste edital.

2.2. As especificações quanto à forma de execução dos serviços constam no Projeto Básico
(Anexo I do Edital), o qual faz parte integrante deste Edital.

LOTE ÚNICO PALMAS

Item Descrição Valor

1 Administração Local da Obra R$ 3.876,70

2 Substituição de Pingadeira de Concreto por
Pingadeira de Zinco R$ 35.558,92

3 Serviços Complementares R$ 3.843,15

4 Sistema De Proteção Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA) R$ 52.178,77

 
Total sem BDI R$ 75.523,85
Total do BDI R$ 19.933,69
Total Geral R$ 95.457,54

 

3 - DA DESPESA

3.1. A despesa com a execução do objeto desta Tomada de Preços está estimada em R $ 95.457,54
(Noventa e cinco mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e correrá à
conta da Dotação Orçamentária consignada no Orçamento da Unidade Gestora, neste exercício
Financeiro, assim indicado:

Programa de trabalho: 03.122.1143.2188
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 1.500.0000.000 detalhamento 666666
UG: 49010
 
Programa de trabalho: 03.091.1173.4004
Elemento de Despesa: 3.3.90.39
Fonte: 1.759.0000.240 detalhamento 005035
UG: 50350



 
3.2. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins reserva-se o direito de, a seu critério, utilizar ou não
a totalidade dos recursos previstos.

 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências
estabelecidas neste Edital.

4.2. A licitante interessada em participar desta Tomada de Preços deverá:

a) Estar cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,
CRC na esfera Estadual; ou

b) Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF e CRC na esfera Estadual, poderá
apresentar à Comissão Permanente de Licitação da DPE-TO os documentos elencados nos
subitens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3 até o 3º (terceiro) dia anterior à data designada para o
recebimento das propostas, nos termos do § 2º do art. 22 da Lei nº 8.666/93.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrarem sob falência, concurso
de credores, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionem no país, nem empresas
cuja sanção, de suspensão temporária ou de impedimento vigente, tenha sido aplicada por qualquer
órgão ou entidade da Administração Pública, pouco importando a órbita federativa, bem como aqueles
relacionados no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.

4.4. Os impedimentos acaso existentes, configurados no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993
deverão ser declarados pela empresa proponente, em caso de inadimplemento ou mora, sob pena de
responsabilidades administrativas, civis e penais cabíveis.

4.4.1. Nenhuma licitante poderá participar desta Tomada de Preços com mais de uma Proposta.

4.5. As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte terão tratamento diferenciado e preferencial,
nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006.

4.5.1. As empresas participantes deverão apresentar declaração, sob as penas da lei, de que
cumprem os requisitos legais para a qualificação como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido pela Lei Complementar
n.º 123/2006.

4.6. Para a licitante usufruir dos benefícios do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, bem
como do § 4º do art. 1º do Decreto nº 8.538/2015 é necessário comprovar através da
Demonstração do resultado do exercício anterior (DRE), junto ao Balanço Patrimonial que
deverá ser apresentada no Envelope 01 (Habilitação), possuir receita bruta anual no limite
estabelecidos nos incisos I e II do art. 3º desta Lei Complementar.

4.6.1. Nos casos das empresas novas ou que foram reativadas e menos de 01 (um) ano



independente de sua forma societária e regime fiscal, será exigida apenas a apresentação do
Balanço de Abertura para comprovação da exigência no subitem.

4.6.2. O não atendimento das condições do subitem 4.6 ensejará na perda do direito de usufruir
os demais benefícios da Lei no certame, sem prejuízos de outras penalidades.

4.7. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os termos,
cláusulas e condições constantes deste edital e de seus anexos, bem como a observância dos preceitos
legais e regulamentadores em vigor e, ainda, a responsabilidade pela fidedignidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo.

 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES E DO CREDENCIAMENTO

5.1. O representante legal deverá apresentar-se a Comissão Permanente de Licitação, na data, hora e
local estipulado no preâmbulo deste instrumento convocatório munido do Credenciamento, dos
Documentos de Habilitação (envelope nº 01) e da Proposta de Preços (Envelope nº 02), os quais
deverão estar devidamente lacrados e endereçados à Comissão Permanente de Licitação, contendo na
sua parte frontal as seguintes indicações:

a) CNPJ da proponente;

b) Identificação do número do envelope;

c) Número do Edital da Tomada de Preços;

d) Objeto da licitação;

e) Nome, endereço, telefone e e-mail da proponente.

5.2. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto a Comissão Permanente de Licitação
com apenas um representante, devidamente identificado e credenciado por meio legal; será o único
admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada.

5.2.1. Nenhum interessado poderá representar mais de uma empresa licitante.

5.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:

a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, deverá este
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado;
tratando-se de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documento de eleição de seus administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato
constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício; tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual estejam expressos seus
poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para
prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Obrigatória a apresentação de documento
de identidade.



b) se representante legal, deverá apresentar:

b.1) procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida em
cartório, acompanhado do ato constitutivo da empresa, que comprove a legitimidade
do outorgante. Se o reconhecimento de firma na procuração for do outorgante
assinando expressamente pela empresa, fica dispensado da apresentação do ato
constitutivo, vez que o cartório já o terá examinado e verificado a legitimidade do
signatário; deverá ainda constar à indicação de amplos poderes para dar lance(s) em
licitação pública. Obrigatória à apresentação de documento de identidade; ou

b.2) termo de credenciamento outorgado pelo(s) representante(s) legal (is) da
licitante, com firma reconhecida em cartório, comprovando a existência dos
necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais
atos inerentes ao certame. Deverá ser acompanhado do ato de investidura do
outorgante como dirigente da empresa. Obrigatória à apresentação de documento
de identidade.

 

MODELO DE CREDENCIAMENTO

Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ________________ portador(a) da Cédula de
Identidade nº ______________ e CPF sob nº _______________, a participar da licitação
instaurada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, na modalidade
TOMADA DE PREÇOS nº ___/2022, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL,
outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa
___________________, bem como formular propostas, lances verbais e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.

_____________, em _____ de _____________de 2022.

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal

(firma reconhecida como pessoa jurídica)

___________________________________________
Nome do Diretor ou Representante Legal

 

c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado;

5.3.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, se for o caso, o
credenciado deverá apresentar declaração sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais
para a qualificação como micro empresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos art. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de
dezembro de 2006.



 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO (ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006)

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________, sediada _____________________________, por intermédio
do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA que a
empresa está enquadrada como ____________________ (MICRO EMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE) de acordo com as condições estabelecidas no art. 3º da
lei complementar 123/2006.

______________, em _____ de _____________de 2022.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal

 

5.3.2. Os documentos referentes ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos
envelopes no ato do credenciamento, juntamente com a cédula de identificação ou
documento equivalente com foto, e a declaração cujo modelo consta na alínea "b.2" do
item 5.3 do edital. Os demais envelopes deverão ser apresentados posteriormente ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação quando solicitados.

5.3.2.1. Sendo apresentado o contrato social e suas alterações no ato do
credenciamento ficará a licitante dispensada da reapresentação do mesmo junto
aos Documentos de Habilitação (envelope nº 01), desde que preenchidas todas as
exigências estabelecidas no item 6 deste instrumento convocatório. ​

5.4. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que a representação da empresa seja em conjunto
ou isoladamente, a(s) assinatura(s) no credenciamento deverá(ão) obedecer ao que rege o ato
constitutivo, sob pena de invalidação do credenciamento.

5.5. Caso haja a substituição do representante, deverá o novo representante, exibir documentos
probatórios de sua atual condição, para que a licitante possa participar das demais fases do
procedimento licitatório.

5.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados no item 5.3 não implicará a exclusão da
empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de manifestar-se nas fases do
certame, enquanto não suprida à falta ou sanada a incorreção.

5.7. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão Permanente de Licitação e
juntados ao processo licitatório.

 

6 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE nº 1)



6.1. As licitantes poderão optar por comprovar a habilitação jurídica, a regularidade fiscal e trabalhista
e a qualificação econômico-financeira por meio de cadastramento e habilitação parcial no SICAF
(Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), nos termos do Decreto n.º 3.722, de
09/01/2001 ou Certificado de Registro Cadastral-CRC, expedido por órgão Estadual (Secretaria
Estadual da Infraestrutura ou órgão equiparado);

6.2. O cadastramento e a habilitação parcial no SICAF poderão ser realizados pelo interessado por
meio digital acessando a página de compras do governo federal "www.gov.br/pt-br/fornecedor"
ocasião em que deverá efetivar seu cadastro e fazer a transferência dos documentos exigidos ou
Certificado de Registro Cadastral-CRC, expedido por órgão Estadual (Secretaria Estadual da
Infraestrutura ou órgão equiparado).

6.3. A habilitação parcial das licitantes cadastradas no SICAF ou CRC, no tocante às comprovações
abaixo, será verificada no próprio sistema, desde que o cadastro esteja válido e atualizado, nos
documentos por ele abrangidos:

6.3.1. A regularidade jurídica exigida no Item 6.6.1;

6.3.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista exigida no Item 6.6.2;

6.3.3. A qualificação econômico-financeira exigida no Item 6.6.3;

6.4. Caso quaisquer certidões das exigidas nos itens 6.3.1, 6.3.2 e 6.3.3 não estejam inseridas no
SICAF ou possua validade expirada, estas deverão ser apresentadas atualizadas junto à
documentação do envelope n.º 1.

6.5. Será assegurado ao cadastrado o direito de apresentar, dentro do envelope n.º 1 (Documentos de
Habilitação), documentos para substituir aqueles eventualmente vencidos ou desatualizados,
constantes da Certidão do SICAF ou CRC.

6.6. A licitante poderá ainda, alternativamente, apresentar à Comissão de Licitação até o 3º
(terceiro) dia anterior à data do recebimento das propostas documentação relativa à:

6.6.1. Habilitação Jurídica:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;

b.1) os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

 

6.6.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, emitida pela Secretaria da Receita



Federal, do domicílio da sede da licitante; Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda
Estadual (Tributos Diversos) do domicílio da sede da licitante e Certidão Negativa de Débitos
para com a Fazenda Municipal (Tributos Diversos) do domicílio da sede da licitante;

b) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão
de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;

c) comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho mediante a
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) expedida eletronicamente.
(Lei nº 12.440/2011);

6.6.3. Qualificação Econômico-Financeira:

6.6.3.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, cujo período de validade atenda ao exigido no item 6.8 deste Edital;
e; e

6.6.3.2. Balanço patrimonial e demonstração do resultado do último exercício devidamente
Registrado na Junta Comercial do Estado, em que fique demonstrado o índice de liquidez
corrente (ILC) igual ou superior a 1,0, Solvência Geral (SG) a 1,0 e índice de liquidez geral
(ILG) igual ou superior a 1,0.

6.6.3.3. Esses índices poderão ser demonstrados em memorial de cálculos juntado ao balanço,
cuja apuração dar-se-á através das seguintes fórmulas:

LG =
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

SG =
Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

 

LC =
Ativo Circulante

Passivo Circulante

 

6.6.3.4. Comprovação de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo não inferior a 10%
(dez por cento) do valor estimado da contratação (artigo 31, parágrafo 2º e 3º da lei 8666), a
qual será exigida somente no caso de a licitante apresentar resultado inferior a 1,0 (um) no
índice de liquidez corrente (ILC).



6.6.3.5. No caso de empresa constituída neste exercício financeiro, a exigência da letra “b”, será
atendida mediante a apresentação de balanço de abertura .

6.6.4. Os documentos a serem entregues à Comissão de Licitação exigidos neste instrumento
convocatório para participação e comprovação da habilitação jurídica, a regularidade fiscal e
qualificação econômico-financeira dos licitantes, deverão ser apresentados preferencialmente
numerados, rubricados e com identificação da empresa na capa.

6.6.5. Para fins de habilitação será considerado como data de validade do balanço patrimonial o
dia 30 de abril do corrente ano.

6.6.6. Sendo o participante filial também será aceito balanço patrimonial e atestado de
capacidade técnica em nome da matriz, conforme Acórdãos Plenário 3.056/2008 e 1277/2015,
TCU.

6.7. TODAS AS LICITANTES, cadastradas no SICAF ou CRC ou não, deverão apresentar,
também, os seguintes documentos:

6.7.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA:

6.7.2. As licitantes deverão apresentar a certidão de registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
- CAU competente da região a que estiver vinculada a CONTRATADA, em sua plena validade, que
comprove ramo de atividade (modalidade de atuação) compatível com o objeto do Projeto Básico, de acordo
com o disposto no inciso I, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/1993.

6.7.3. Capacidade técnico-profissional: a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, devidamente registrado e averbado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, do profissional de nível superior
devidamente reconhecido pelo CREA/CAU como responsável técnico já vinculado ou com promessa de
vínculo à licitante, na qual fique comprovado que tenha executado ou esteja executando obras compatíveis
com o objeto da presente licitação; O (s) Atestado (s) deverá (ão) ter as seguintes informações mínimas:
nome, cargo da pessoa que assina os mesmos e quantitativos da execução das obras;

b) Fica estabelecido que o(s) profissional(is) poderá(ão) apresentar tantos atestados quantos
entenderem necessários para a comprovação exigida no item acima;

c)  Comprovação de possuir vínculo, na data prevista para entrega da proposta, com a licitante, através
dos seguintes documentos:

c1) Contrato Social, se sócio, ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Obras
ou Ficha de Registro de Emprego ou Certidão de Registro do licitante no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-
CAU, se nela constar o nome dos profissionais indicados;

c2) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, a Licitante poderá apresentar,
em substituição, um Termo de Compromisso, declarando que o(s) responsável(is)
técnico(s) detentores(es) do(s) Atestado(s) de Capacidade Técnica, será(ão) futuramente
contratado pela empresa para atuar(em) como responsável(is) técnico(s) pela execução
de obras referentes ao objeto deste Projeto Básico, assinado conjuntamente pelo
Representante Legal da Licitante e pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) e
cujo(s) vínculo(s) será(ão) posteriormente comprovado(s) de acordo com o item acima;

d) Declaração de que o (s) responsável (is) técnico (s) detentor (es) do (s) atestado (s) apresentado (s)



será (ão) o (s) responsável (is) pela execução da (s) obra (s) referente ao objeto deste Projeto Básico e
fará (ão) o acompanhamento da obras; ou substituição do responsável técnico com atestado técnico
semelhante ao profissional anterior. A declaração do responsável técnico, não excluirá, nem implicará
em redução da responsabilidade da contratada em quaisquer hipóteses.

6.7.4. Capacidade técnico-operacional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade técnico-
operacional), mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado, que comprove(m) experiência em obras compatíveis em características e
quantidades do objeto licitado.

6.7.4.1. Para os fins de atendimento ao disposto no § 2º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, será
considerado, para esta licitação, parcelas de maior relevância em relação a custos dos itens levantados
pelas porcentagem de peso da tabela orçamentária contida no Anexo 3 deste Projeto básico, ou seja, a
comprovação de que a empresa executou o item em uma única obra, com características pertinentes e
compatíveis com o objeto desta licitação, a constar:

Especificação Quantidade mínima (m):

I) Fornecimento e instalação chapim (rufo capa) em aço galvanizado 170 m

II) Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio para SPDA 370 m

III) Fornecimento e instalação cordoalha de cobre nu enterrada para SPDA 120 m

 

*Serão aceitos serviços semelhantes de complexidade igual ou superior

6.7.4.2. Os atestados operacionais, deverão conter o número do contrato, os nomes do contratado,
contratante e profissional(is), discriminação da obra, prazo de execução, data de conclusão.

6.8. As certidões que não declararem expressamente o período de validade, para os fins desta
licitação, deverão ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias imediatamente anteriores à data
prevista para o recebimento dos envelopes contendo documentação e propostas;

6.8.1. A critério da Comissão Permanente de Licitação, caso alguma certidão apresentada esteja com
o prazo de validade vencido e haja possibilidade de extrair nova certidão pela Internet, a mesma
poderá ser imediatamente suprida.

6.8.2. O acesso à Internet terá que ser realizado na Comissão Permanente de Licitação, imediatamente
após a abertura e conferência do envelope de habilitação.

6.8.3. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apresentados
em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou servidor da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. Poderão ser apresentados documentos
extraídos via Internet, cuja aceitação fica condicionada à verificação de sua autenticidade mediante
acesso ao site do Órgão que os expediu.



6.9. TODOS OS LICITANTES deverão apresentar ainda no envelope n.º 1 (Documentos de
Habilitação) as seguintes declarações:

a) Declaração relativa ao cumprimento do disposto no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V, DA
LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CF.

 

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________, sediada _____________________________, por intermédio
do seu representante legal o(a) Sr(a) ________________________, portador(a) da Carteira
de Identidade nº _____________ e CPF nº ______________________, DECLARA para
fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 9.854/99, que
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e não
emprega menor de 16 (dezesseis).

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz ( ).

______________, em _____ de _____________de 2022.

_______________________________________________
Assinatura do Representante Legal

 

b) Declaração de Superveniência de Fato Impeditivo da Habilitação, em cumprimento do
disposto no § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93;

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
EM ATENDIMENTO AO § 2º DO ART. 32 DA LEI Nº 8.666/93

A empresa ________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº
_______________________, sediada _____________________________, declara, sob as
penas da lei, para fins do disposto no § 2º, do art. 32, da Lei 8.666/93, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, TOMADA
DE PREÇOS nº ____/2022 do DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
TOCANTINS, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Palmas, em _____ de _____________de 2022.

______________________
Assinatura do Representante Legal

 

6.10. Servidor(es) integrante(s) da CPL efetuará(ão) ainda para efeitos de habilitação:



a) consulta ao site www.cnj.jus.br para verificar o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis
por Improbidade Administrativa;

b) consulta ao site www.portaltransparencia.gov.br para verificar o Cadastro de Empresas
Inidôneas e Suspensas, mantido pela Controladoria Geral da União.

6.11. A documentação deverá:

a) estar em nome da licitante;

b) estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente;

c) referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz;

6.11.1. caso a licitante pretenda executar o objeto desta licitação por intermédio de outro
estabelecimento da empresa (matriz, filial) deverá apresentar, desde logo, os documentos de
regularidade fiscal em nome desses estabelecimentos, além dos demais documentos exigidos
neste Capítulo para sua habilitação.

6.12. Os documentos que tiverem prazo de validade de observância obrigatória e este não se encontrar
nele expresso, deverão ser datados de, no máximo, 90 (noventa) dias de antecedência da data
designada para a entrega dos envelopes de documentação e proposta.

6.13. Os documentos exigidos para a habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação na imprensa oficial.
Excepcionalmente, as cópias poderão ser autenticadas junto à Comissão Permanente de Licitação da
DPE-TO, desde que apresentados com os respectivos originais.

6.13.1. A Comissão Permanente de Licitação reserva-se o direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que houver dúvida e julgar necessário.

6.13.2. Para a verificação da regularidade fiscal, a CPL poderá realizar consulta nos sites
específicos na Internet, observados os atos normativos expedidos pelos órgãos públicos
responsáveis pela emissão das certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

 

7 - DA PROPOSTA (ENVELOPE n.º 02)

7.1. Com vista à apresentação da proposta de preços na presente licitação, as empresas deverão
apresentar o envelope lacrado e devidamente identificado conforme item 5.1 deste edital, devendo ser
apresentada:

a) digitada ou impressa por qualquer processo eletrônico, em língua portuguesa, sem cotações
alternativas, emendas, rasuras ou entrelinhas;

b) as folhas devem estar rubricadas e a última assinada pelo representante legal da empresa;

c) razão social e endereço completo da empresa proponente, inclusive com a indicação do seu

http://www.cnj.jus.br/
http://www.portaltransparencia.gov.br/


CNPJ;

d) Declaração expressa de estarem incluídos no preço proposto todos os impostos, taxas e
encargos, bem como qualquer outra despesa, direta ou indireta, incidente na execução total da
obra.

e) planilha detalhada da proposta contendo o menor preço global, expresso em moeda corrente
nacional, de acordo com a planilha orçamentária (Anexo 3), não podendo conter alterações;

e.1) A composição de preços unitários deve ser apresentada para todos os preços
constantes na planilha.

e.1.1) Os quantitativos dos itens e subitens constantes da planilha detalhada (Anexo
3) da proposta deverão ser conferidos pelo licitante que, em caso de divergência,
deverá formalizar consulta. Após a análise, caso sejam aprovados pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, os quantitativos
poderão ser alterados.

e.2) Declaração de Vistoria ou de Conhecimento do Local onde os serviços serão
executados (Anexos 6 e 7) conforme disposto no item 4 do Projeto Básico (Anexo
I do Edital).

e.3) As informações contidas na proposta de preços são de inteira responsabilidade
da licitante, sendo que, os dados informados incorretos eximem a Comissão de
Licitação de eventuais convocações e intimações, caso sejam necessárias a
continuidade do certame.

f) contendo as especificações detalhadas dos serviços de forma clara e, demais características dos
serviços que permitam aferir as especificações do edital;

g) contendo prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias contados da data de
sua entrega;

7.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições
estabelecidas nos itens 6, 7 e 8 do Projeto Básico parte integrante neste Edital.

7.3. Serão desclassificadas as propostas que:

7.3.1. Contiverem cotação de objeto diverso daquele requerido nesta licitação;

7.3.2. Não atendam às exigências deste Edital, observados os artigos 44 e 48 da Lei nº 8.666/93.

8 - RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA

8.1. No dia e hora e no local designados no preâmbulo deste edital, cada licitante deverá apresentar à
Comissão Permanente de Licitação, simultaneamente, sua documentação, e proposta, em envelopes
separados e fechados, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres destacados, conforme
solicitado no item 5.1.



8.2. Declarada aberta a sessão, a Comissão Permanente de Licitação verificará quais as licitantes cujos
representantes se encontram devidamente credenciados e, em seguida receberá os envelopes de
documentação e os de proposta, que deverão estar dispostos na forma acima estabelecida.

8.3. Ato contínuo, serão realizadas consultas on line ao SICAF e serão abertos, na presença dos
interessados, os envelopes que contêm os documentos de habilitação (Envelope n.º 1)
relativamente à situação das licitantes.

8.4. Procedida a referida consulta, serão impressas declarações demonstrativas da situação de
cada participante, as quais serão analisadas juntamente com os demais documentos exigidos
para a habilitação.

8.5. Após a conferência de que trata a condição anterior, a Comissão Permanente de Licitação dará
vista de todos os documentos aos representantes das licitantes presentes, que neles aporão suas
rubricas.

8.6. Em se tratando de ME ou EPP, caso haja alguma restrição quanto à regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração,
para a regularização da documentação.

8.6.1. O prazo acima indicado terá como termo inicial o momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante o respectivo
acompanhamento.

8.6.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.6, implicará
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei nº
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
classificação.

8.7. Caso a Comissão julgue necessário suspender a sessão de julgamento, colherá a rubrica dos
representantes das licitantes presentes nos envelopes de proposta, colocando-os em um único
envelope, ou quantos se fizerem necessários, ficando sob a guarda da Comissão até a nova data
marcada para a continuidade da sessão de julgamento.

8.8. Após a decisão da fase de habilitação, os envelopes de “Proposta” serão abertos:

8.8.1. se houver renúncia, registrada em ata ou formalizada por escrito, de todas as licitantes ao
direito de interposição de recurso;

8.8.2. após transcorrido o prazo regulamentar sem que tenha havido interposição de recurso;

8.8.3. após a intimação do deferimento ou indeferimento do recurso interposto.

8.9. Decorrido o lapso temporal, os envelopes de proposta serão devolvidos, lacrados, às licitantes
inabilitadas.

8.10. Após a fase de habilitação, não cabe desistência das propostas, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.



8.11. Não poderá ser alterado o conteúdo das propostas apresentadas, seja com relação a preço,
pagamento, prazo ou qualquer condição que importe na modificação dos seus termos originais,
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros formais.

8.11.1. Quaisquer erros de cálculos aritméticos poderão ser corrigidos pelo licitante.

8.11.2. É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase desta Tomada de
Preços, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo,
vedado da inclusão de documento novo não alcança documento ausente, comprobatório de
condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, e que não foi juntado com os
demais documentos de habilitação e/ou proposta, por equivoco ou falha. (Acórdãos TCU -
Plenário: 1.211/2021, 2.443/2021, 2.568/2021, 468/2022 e 988/2022).

8.12. A Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro
de Pessoal da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, para orientar-se na sua decisão.

8.13. Das reuniões para recebimento e julgamento dos documentos de habilitação e das propostas,
serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão a participação das licitantes, as propostas
apresentadas, as reclamações feitas e as demais ocorrências que interessarem ao julgamento desta
licitação, devendo as atas serem assinadas pelos membros da Comissão e pelas licitantes presentes.

8.14. Em nenhuma hipótese serão recebidas documentação ou proposta fora do prazo estabelecido
neste instrumento convocatório.

 

9 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

9.1. A Comissão Permanente de Licitação procederá à abertura dos envelopes nº 02, contendo as
Propostas de Preços das licitantes habilitadas e após rubricadas será aberto vista aos proponentes que
estiverem presentes para análise, e eventuais impugnações das propostas das concorrentes.

9.2. As propostas serão julgadas de acordo com os procedimentos estabelecidos na Lei nº 8.666/93 e
em suas alterações, prevalecendo, para efeito de classificação, o critério do MENOR PREÇO
GLOBAL, atendidas as especificações constantes do Anexo I do edital desta Tomada de Preços.

9.3. Ordenadas as propostas, por ordem de classificação, e verificada a existência de ME/EPP com
proposta igual ou até 10% (dez por cento) superior à de menor preço, a CPL a convocará para
apresentar nova oferta, obrigatoriamente abaixo da primeira colocada.

9.3.1. Caso a ME/EPP melhor classificada desista ou não se manifeste quando convocada, a
CPL convocará as demais ME/EPP, participantes nesta condição, para que exerçam idêntico
direito, observada a ordem de classificação.

9.3.2. Caso sejam identificadas propostas de ME/EPP com valores idênticos, a CPL realizará
sorteio entre elas, definindo quem primeiro poderá apresentar a nova proposta acima indicada.

9.4. Para fins de fixação dos critérios do tipo menor preço preço global de aceitabilidade de preços,



admitem-se como preços máximos os valores constantes nas planilhas orçamentárias inerentes a obra.

9.5. Para as empresas que não se enquadrem na LC nº 123/06, ocorrendo igualdade de preços entre
duas ou mais propostas, a CPL adotará, como critério de desempate, o sorteio para definição da
vencedora.

9.6. Os envelopes das Propostas de Preços das empresas inabilitadas serão devolvidos transcorrido o
prazo recursal ou após sua denegação.

9.7. As licitantes que apresentarem a Proposta de Preços em desacordo com o estabelecido neste edital
e seus anexos, ou com irregularidades, serão consideradas desclassificadas, não se admitindo
complementação posterior, salvo o disposto no item 8.11.1.

9.8. Caso estejam presentes os representantes de todas as licitantes, a Comissão Permanente de
Licitação poderá intimá-los da decisão sobre a classificação, hipótese em que tudo deverá constar em
ata, a qual será assinada por todos os membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos
representantes de todas as licitantes habilitadas.

9.9. Intimados todos os licitantes da decisão da Comissão Permanente de Licitação sobre a
classificação e, renunciando os mesmos ao exercício do direito de recorrerem da decisão, tal renúncia
constará em ata, a qual necessariamente deverá ser assinada por todos os presentes.

9.9.1. Caso haja manifestação de uma das licitantes, quanto à intenção de interpor recurso,
começará a fluir, desde então o prazo recursal.

9.9.2. As possíveis desclassificações de licitantes poderão ser informadas posteriormente, pela
Comissão Permanente de Licitação, acerca das propostas de preços e eventuais impugnações
formuladas pelos recorrentes.

9.10. Caso julgue necessário, a Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão para
análise e classificação das propostas de preços.

9.12. Não estando presentes na reunião os representantes de todas as licitantes, ou caso estejam
presentes, algum tenha deixado de assinar a ata respectiva, a Comissão Permanente de Licitação fará
publicar no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, sua decisão quanto à
classificação o que abrirá o prazo recursal.

9.13. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu juízo, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para
apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das causas que motivaram a
desclassificação, na forma do § 3º do artigo 48 da Lei n. 8.666/93.

9.14. O objeto desta Tomada de Preços será adjudicado à licitante cuja proposta seja considerada
vencedora.

9.15. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente vencedor
do objeto definido neste Edital;



9.16. Se a proposta não for aceitável ou se o proponente não atender às exigências do ato convocatório,
a Comissão Permanente de Licitação examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, até
a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor
do objeto deste Edital;

9.17. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus
anexos;

9.18. Se o proponente vencedor, no ato da assinatura do Contrato, não apresentar situação regular
quanto aos documentos habilitatórios, ou recusar-se injustificadamente a assinar o contrato, será
convocado outro licitante, observada, para tal, a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis;

9.19. A empresa vencedora obriga-se a fornecer no prazo de 02 (dois) dias úteis à sessão, nova
planilha de preços realinhada, contendo:

9.19.1. indicação do número da sua conta corrente e da agência bancária para crédito;

9.19.2. Indicação do responsável pela assinatura do contrato informando nome completo, RG,
CPF, endereço, e-mail e telefone para contato.

 

10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS RECURSOS

10.1. E facultado a qualquer cidadão impugnar, por escrito, os termos do presente Edital, ate 05 (cinco)
dias úteis antes da data fixada para recebimento dos envelopes n.º 01 (Documentação de habilitação) e
n.º 02 (Proposta), devendo a Defensoria Pública do Estado do Tocantins, por intermédio da Comissão
Permanente de Licitação, julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis.

10.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Defensoria Pública do Estado do
Tocantins a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a data marcada para
recebimento dos envelopes n.º 01 (Documentação de habilitação) e n.º 02 (Proposta), apontando as
falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

10.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar desta Tomada de
Preços, ate o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

10.3.1. A impugnação interposta deverá ser comunicada à Comissão Permanente de Licitação, logo
após ter sido protocolizada protocolo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

10.4. Observado o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, a licitante poderá apresentar recurso ao
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da
intimação do ato ou lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação da licitante ou do
julgamento das propostas, anulação ou revogação desta Tomada de Preços.

10.5. Para efeito do disposto no § 5º do art. 109 da Lei n.° 8.666/93, ficam os autos desta Tomada de
Preços com vista franqueada aos interessados.



10.6. Interposto, o recurso será comunicado as demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de
5 (cinco) dias úteis.

10.7. Findo o período previsto na condição anterior, impugnado ou não o recurso, a Comissão
Permanente de Licitação poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar a sua decisão ou nesse
período encaminhá-lo ao Gestor da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.

10.8. Quaisquer argumentos ou subsídios concernentes à defesa da licitante que pretender modificação
total ou parcial das decisões da Comissão Permanente de Licitação deverão ser apresentados por
escrito, exclusivamente, anexando-se ao recurso próprio.

10.9. O recurso interposto deverá ser comunicado a Comissão Permanente de Licitação, logo após ter
sido protocolizado no Protocolo da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, ou via e-mail:
cpl@defensoria.to.def.br.

 

11 – DA HOMOLOGAÇÃO

11.1. Inexistindo manifestação recursal, a Comissão Permanente de Licitação declarará licitante
vencedor, com a posterior homologação do resultado pela autoridade competente desta Defensoria
Pública do Estado do Tocantins.

11.2. Havendo interposição de recurso e não ocorrendo a reconsideração da Comissão Permanente de
Licitação da sua decisão recorrida, este, encaminhará os autos à autoridade competente para
conhecimento e decisão final e, consequentemente, a homologação do procedimento licitatório ao
licitante vencedor.

12 – DO CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação o fornecedor registrado será convocado para, no prazo de
05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de
Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital.

12.1.1. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.

12.1.2. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação
das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação,
analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato.

13- DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

13.1. Deverão ser observadas as obrigações do contratante e do contrato que constam no item 14 e 15
do Anexo I (Projeto Básico) e as outras consignadas na minuta do contrato (Anexo II).



14 – PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

14.1. Conforme disposto no item 16 do Anexo I (Projeto Básico) deste edital.

15 – RECEBIMENTO DA OBRA

15.1. Conforme disposto no item 17 do Anexo I (Projeto Básico) deste edital.

16 – PAGAMENTO DA OBRA

16.1. Conforme disposto no item 21 do Anexo I (Projeto Básico) deste edital.

17 – ALTERAÇÃO DO CONTRATO

17.1. Conforme disposto no item 22 do Anexo I (Projeto Básico) deste edital.

18 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento contratual, a
Contratante poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui
constantes;

b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado
sobre o valor Contratado;

c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a
Defensoria Pública do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na
forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

18.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de
atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;
18.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido em conta
da DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;
18.4. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do
pagamento posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;
18.5. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993;
18.6. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.

 

19 - GARANTIA CONTRATUAL

19.1. Conforme disposto no item 20 do Anexo I (Projeto Básico) deste edital.
 

 



20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Da sessão pública da Tomada de Preços divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico da
DEP/TO.
20.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Presidente da CPL.
20.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília – DF.
20.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Presidente da CPL poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade
e eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
20.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.
20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.
20.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.
20.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
20.10. Fica assegurado à DPE-TO, mediante justificativa, o direito de, a qualquer tempo, e no
interesse da Administração, revogar a presente licitação no todo ou em parte.
20.11. Qualquer modificação no Edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente,
a alteração não afetar a formulação da proposta.
20.12. Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da
proponente. As certidões que não possuírem prazo de validade, somente serão aceitas com data de
emissão não superior a 60 (sessenta) dias.
20.13. É responsabilidade da licitante o acompanhamento das publicações oficiais
referentes ao presente procedimento licitatório, inclusive o acompanhamento da situação
do certame no site da Defensoria Pública do Estado do Tocantins.
20.14. São válidas todas as comunicações ou notificações encaminhadas aos licitantes via
correio eletrônico nos endereços por eles indicados em suas propostas, contando-se os
prazos a partir da data do envio.
2 0 . 1 5 . O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico
https://www.defensoria.to.def.br/ e retirada junta a Comissão Permanente de licitação-CPL da

https://www.defensoria.to.def.br/


Defensoria Pública do Estado Tocantins, telefone nº (063) 3142-0567, permanecendo os autos do
processo administrativo com vista franqueada aos interessados que a solicitarem.
20.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da CPL em conformidade com a
legislação preambularmente indicada.
20.17. Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o de
Palmas-TO, com exclusão de qualquer outro.

20.18. São partes integrantes deste Edital:

Anexo I – Projeto Básico;
Anexo II – Minuta de Contrato;
Anexo III - Modelo de Planilha Orçamentária Readequada;
 
 

Palmas – TO, 28 de novembro de 2022.

 

Estellamaris Postal
Defensora Pública-Geral

 
 

Andreia Machado Ribeiro Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ANEXO I - PROJETO BÁSICO

Nº 001/ 2022 - SPDA

1. OBJETIVO

1.1. Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia e/ou Arquitetura, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a execução de adaptação e testagem e
emissão de laudo de funcionamento do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e
substituição de pingadeiras do prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins em Palmas - TO.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A obra de engenharia e/ou Arquitetura que se pretende executar justificam-se pela necessidade de



adequar o sistema de descargas às novas normativas e necessidades, devido sua deterioração, com o fito de
promover um ambiente seguro para o desenvolvimento das atividades institucionais, além disso, a
realização de substituição e adaptação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas faz-se
imperiosa, para promoção da segurança do patrimônio público e de pessoas que fazem uso das instalações.

2.2. A contratação será realizada com execução indireta, mediante a contratação de empresa na licitação
do tipo menor preço global. A definição por menor preço global se justifica por se tratar de obra de
engenharia de natureza semelhante e de execução dependente uns dos outros, o item de pingadeira foi
considerado à parte do SPDA pois estas funcionam como substrato de instalação do sistema de descargas
atmosféricas. Uma vez que atualmente as pingadeiras são de concreto, estão deterioradas e impróprias para
execução da obra, restando necessária a sua substituição, tendo em vista que a divisão por itens
prejudicaria a operacionalização, impossibilitando questionamentos quanto à garantia dos mesmos, pois
caso a execução se desse por empresas distintas em um mesmo objeto, seria impossível a apuração de
possíveis falhas.

3. DO OBJETO

3.1. Contratação de empresa especializada na execução de obras de engenharia e/ou Arquitetura, com
fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais execução de adaptação e testagem e emissão de
laudo de funcionamento do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e substituição de
pingadeiras do prédio sede da Defensoria Pública do Estado do Tocantins em Palmas - TO, com itens
resumidos e valores na tabela a seguir:

 

LOTE ÚNICO
PALMAS

Item Descrição Valor

1 Administração Local da Obra R$
3.876,70

2 Substituição de Pingadeira de Concreto por Pingadeira
de Zinco

R$
35.558,92

3 Serviços Complementares R$
3.843,15

4 Sistema De Proteção Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA)

R$
52.178,77

 

Total sem BDI R$
75.523,85

Total do BDI R$
19.933,69

Total Geral R$
95.457,54

 

3.2. O valor estimado para o procedimento licitatório é de R$ 95.457,54 (Noventa e cinco mil,
quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

3.2.1. A metodologia utilizada para obtenção do valor foi pesquisa de preço pelo SINAPI – Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (07/2022).

3.3. A obra a ser executada está detalhada conforme Projetos de Substituição de SPDA e detalhamento de



pingadeiras (ANEXO I) e Memorial Descritivo do SPDA e detalhamento de pingadeiras (ANEXO II);
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro (Anexo III); Leis Sociais e BDI (Anexo IV);
Quadro de Acordo de Nível de Serviços e Penalidades (ANEXO V); Declaração de Conhecimento e Visita
Técnica (ANEXO VI) ou Declaração de Renúncia de Visita Técnica (ANEXO VII), os quais fazem parte e
integram o presente Projeto Básico.

3.4. Os projetos de substituição e adequação contêm todos os elementos e informações necessárias à
elaboração e consistência da proposta comercial, encontrando-se os desenhos técnicos detalhados nas
especificações técnicas. Quaisquer alterações no projeto ou nos demais anexos do projeto básico, que
venham a ser efetivadas pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, também deverão ser
consideradas para os fins de proposição. Caso ocorra esta hipótese, o prazo será reaberto, de acordo com o
§ 4º do art. 21 da Lei Federal nº. 8.666/93.

3.5. Os projetos e anexos são conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da
obra, estando de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT. Assim sendo, havendo alteração no projeto durante a execução da obra, a empresa contratada
deverá elaborar o projeto de “as built”, com a devida anuência da fiscalização.

4. VISITA TÉCNICA

4.1. Ficam facultadas aos proponentes a realização de vistoria prévia do local de execução da obra, para o
fornecimento de subsídios com vista à elaboração de sua proposta em estrita conformidade com as
exigências do Projeto Básico.

4.2. A visita ao local deverá ser procedida por profissional, autorizado pela empresa, munido de cédula de
identidade profissional emitida pelo CREA/CAU.

4.3. A vistoria deverá ser realizada até o segundo dia útil anterior à data prevista para abertura do certame,
mediante prévio agendamento pelo endereço eletrônico serviçoadm@defensoria.to.def.br, e deverá ser
realizada de segunda a sexta-feira, no horário das 09h00min às 11h00min e 14h30min às 16h00 min. As
empresas que realizarem a vistoria, deverão apresentar juntamente com sua proposta de preços, a
Declaração de Vistoria, conforme o “ANEXO VI”, assinada pelo servidor designado de que compareceu e
vistoriou o local onde será executada a obra e que tomou conhecimento de todos os detalhes que se farão
necessários à apresentação de sua proposta.

4.4. Caso a licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar Declaração de não vistoria,
conforme o “ANEXO VII”, juntamente com sua proposta de preços, afirmando estar ciente que não
poderá alegar desconhecimento de qualquer detalhe, incompreensão, dúvida ou esquecimento que possam
provocar empecilho, gerar atrasos na obra, ou como justificativa para se eximirem das obrigações
assumidas sob pena de desclassificação do certame.

5. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

5.1. A empresa contratada deverá executar a obra de acordo com as especificações contidas no edital e
seus anexos.

5.2. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada na obras em
questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementações e acessórios por acaso omitidos nos projetos, mas implícitos e necessários ao perfeito e
completo execução e funcionamento da edificação e de todas as instalações, máquinas, equipamentos e
aparelhos.

6. FORMULAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1. A empresa deverá encaminhar para análise da Comissão Permanente de Licitação (CPL): Orçamento
detalhado, Composições analíticas, Cronograma físico-financeiro, e Composição de BDI.

6.2. Todos os elementos representados nos projetos e memoriais descritivos deverão ser considerados para
fins de elaboração de proposta comercial.

6.3. As licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar toda a documentação referente a
presente licitação, dirimindo, oportunamente, todas as dúvidas, de modo a não incorrerem em omissões
que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo dos preços propostos;



6.4. Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações e projetos ora fornecidos
não poderão, em nenhuma hipótese, constituir pretexto para a CONTRATADA cobrar serviços extras e/ou
alterar a composição de seus preços unitários. Considerar-se-á, inapelavelmente, a CONTRATADA como
altamente especializada na obra objeto deste Projeto básico, o que significa que deverá computar, nos
preços unitários, todos os custos diretos e indiretos, impostos, contribuições, taxas, encargos sociais, etc.,
necessários à completa e correta execução da obra; No caso de discordância, a licitante deverá apontar a
divergência e possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções nos Projetos Executivos, no prazo
legal estipulado no edital de licitação.

7. PLANILHA DE CUSTO DE COMPOSIÇÃO ANÁLITICO / BDI

7.1. A planilha orçamentária fornecida neste projeto básico, Anexo III - Planilha orçamentária, deverá ser
preenchida pelos licitantes com seus custos unitários de cada item da obra, constando o valor de material e
mão-de-obra.

7.2. Na composição de preços unitários o licitante deverá apresentar discriminadamente as parcelas
relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços.

7.3. Os preços deverão ser propostos considerando-se a execução do objeto deste Projeto básico, em
Palmas-TO, incluídos os valores de quaisquer gastos ou despesas com instalações de máquinas,
equipamentos inerentes a execução da obra e etc., Tais despesas deverão incluir a aquisição de ferramentas
e materiais, inclusive o seu transporte até o local de execução da obra, seu armazenamento e guarda, ou
seja, todos os equipamentos de segurança individual e coletiva e demais providências pertinentes, assim
como as despesas de mão-de-obra necessária às atividades, incluindo as previstas em leis sociais, seguros,
fretes, impostos de qualquer natureza, lucro e outros encargos ou acessórios independentemente da
nomenclatura que ostentam.

7.4. A indicação de marcas presta-se, tão somente, para determinar os requisitos mínimos que devem estar
presentes no objeto, aceitando-se produtos equivalentes que detenham as mencionadas especificações. Na
comprovação da impossibilidade de adquirir e empregar determinado material especificado deverá ser
solicitado sua substituição, com aval da Fiscalização. Há a possibilidade de substituição de materiais
especificados por outros equivalentes, desde que o novo material proposto possua, comprovadamente,
equivalência com os constantes neste Projeto Básico quanto à qualidade, resistência, aspecto e preço.

7.5. É igualmente necessário, o preenchimento da planilha modelo – Encargos Trabalhistas e BDI, que se
disponibiliza no Anexo IV deste Projeto Básico. No entanto, os itens constantes nesta planilha não são
exaustivos, logo, a planilha a ser apresentada deverá ser aquela que corresponde aos encargos da empresa
licitante.

7.6. Não será admitida reivindicação de alteração dos preços unitários ou global sob alegações tais como
perdas não consideradas de materiais, projetos incompletos ou insuficientemente detalhados, quantitativos
incorretos, dificuldades em entrega de materiais especificados no prazo, entre outros;

7.7. A planilha orçamentária deve conter os preços unitários e o valor global da proposta, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional, e devem conter duas casas decimais depois da vírgula, e em caso de
arredondamento sempre para o valor abaixo;

7.8. Os custos relativos a administração, mobilização e desmobilização e instalação de canteiro de obra,
bem como qualquer outro item que possa ser apropriado como custo direto, não poderá ser incluído na
composição do BDI, devendo ser cotados na planilha orçamentária;

7.9. As empresas optantes pelo Simples Nacional deverão apresentar os percentuais de ISS, PIS e
COFINS, discriminados na composição do BDI, compatíveis com as alíquotas que estão obrigadas a
recolher, conforme previsão contida no Anexo IV da lei complementar 123/2006;

7.10. A composição de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional não poderá incluir
os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae, etc.),
conforme dispõe o art.13, §3º, da referida Lei Complementar;

7.11. Erros formais no preenchimento da planilha não são motivos suficientes para a desclassificação da
proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoração do preço ofertado,
atendidas as demais condições de aceitabilidade.



7.12. O BDI, que incidirá sobre o somatório dos custos totais de cada item da obra, deverá ser apresentado
à parte, ao final da planilha, sendo ali necessariamente detalhada sua composição.

7.13. Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, levando
em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as despesas indiretas não
explicitadas na planilha orçamentária, como o seguro-garantia, e o lucro.

7.14. Conforme orientação do TCU (Súmula nº. 254/2010) "...os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar
o cálculo do BDI, por se constituírem em tributos de natureza direta e personalística, que oneram
pessoalmente o contratado, não devendo ser repassado a contratante”.

8. FÓRMULA E TAXA DO BDI

8.1. A fórmula adotada pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins para cálculo do BDI, segue
recomendações do Acórdão 2622/2013- TCU, dada por :

BDI = [ ( 1 + (AC+ S + R + G )* (1+ DF) * (1 + LB) ] - 1

( 1 - IMP)

Onde :

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central

S + G = taxa representativa de Seguros + Garantias

R = taxa representativa de Riscos

DF = taxa representativa das Despesas Financeiras

LB = taxa representativa do Lucro

IMP = taxa representativa da incidência de Impostos.

IMP = ISS + PIS + COFINS + CPRB

CPRB = Contribuição Previdenciária sobre a Renda Bruta - (A licitante deverá observar a facultatividade
da Lei nº 13.161/2015 artigo 7 no que tange ao cálculo do BDI).

8.2. BDI ´s – Conforme os cálculos segundo os índices mínimos aplicados na fórmula do BDI, adota-se
como referencial o valor de 26,41%. Todavia, fica a critério da licitante adotar o seu próprio BDI,
levando em consideração os valores de cada item previstos na legislação em vigor, desde que
apresentadas justificativas devidamente comprovadas para aqueles que sejam superiores ao referencial
adotado, para fins de aceitabilidade pela Administração.

9. DA HABILITAÇÃO

9.1. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas.

b) Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda
Nacional.

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à
atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá
comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra



equivalente, na forma da lei;

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de
certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

9.2. Habilitação Jurídica

a) Cédula de identidade e cadastro de pessoas físicas, ou documento equivalente do representante legal da
empresa licitante;

b) Registro comercial em caso de empresa individual,

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de
seus administradores, devendo estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA

10.1. As licitantes deverão apresentar a certidão de registro da licitante e dos seus responsáveis técnicos,
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo - CAU competente da região a que estiver vinculada a CONTRATADA, em sua plena
validade, que comprove ramo de atividade (modalidade de atuação) compatível com o objeto deste Projeto
Básico, de acordo com o disposto no inciso I, do artigo 30, da Lei Federal nº 8.666/1993.

10.2. Capacidade técnico-profissional: a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica
de direito público ou privado, devidamente registrado e averbado no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, do profissional de nível superior
devidamente reconhecido pelo CREA/CAU como responsável técnico já vinculado ou com promessa de
vínculo à licitante, na qual fique comprovado que tenha executado ou esteja executando obras compatíveis
com o objeto da presente licitação; O (s) Atestado (s) deverá (ão) ter as seguintes informações mínimas:
nome, cargo da pessoa que assina os mesmos e quantitativos da execução das obras;

b) Fica estabelecido que o(s) profissional(is) poderá(ão) apresentar tantos atestados quantos entenderem
necessários para a comprovação exigida no item acima;

c) Comprovação de possuir vínculo, na data prevista para entrega da proposta, com a licitante, através dos
seguintes documentos:

c1) Contrato Social, se sócio, ou Carteira de Trabalho ou Contrato de Prestação de Obras ou Ficha de
Registro de Emprego ou Certidão de Registro do licitante no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU, se nela constar o nome dos
profissionais indicados;

c2) Em caso de não comprovação de vínculo empregatício, a Licitante poderá apresentar, em substituição,
um Termo de Compromisso, declarando que o(s) responsável(is) técnico(s) detentores(es) do(s)
Atestado(s) de Capacidade Técnica, será(ão) futuramente contratado pela empresa para atuar(em) como
responsável(is) técnico(s) pela execução de obras referentes ao objeto deste Projeto Básico, assinado
conjuntamente pelo Representante Legal da Licitante e pelo(s) Responsável(is) Técnico(s) indicado(s) e
cujo(s) vínculo(s) será(ão) posteriormente comprovado(s) de acordo com o item acima;

d) Declaração de que o (s) responsável (is) técnico (s) detentor (es) do (s) atestado (s) apresentado (s) será
(ão) o (s) responsável (is) pela execução da (s) obra (s) referente ao objeto deste Projeto Básico e fará (ão)
o acompanhamento da obras; ou substituição do responsável técnico com atestado técnico semelhante ao
profissional anterior. A declaração do responsável técnico, não excluirá, nem implicará em redução da
responsabilidade da contratada em quaisquer hipóteses.

10 .3 . Capacidade técnico-operacional: Comprovação de aptidão para desempenho de atividade
pertinente e compatível em características e quantidades com o objeto da licitação (capacidade técnico-
operacional), mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, expedido(s) por pessoa



jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência em obras compatíveis em
características e quantidades do objeto licitado.

10.3.1. Para os fins de atendimento ao disposto no § 2º, do artigo 30, da Lei nº 8.666/93, será considerado,
para esta licitação, parcelas de maior relevância em relação a custos dos itens levantados pelas
porcentagem de peso da tabela orçamentária contida no anexo III deste Projeto básico, ou seja, a
comprovação de que a empresa executou o item em uma única obra, com características pertinentes e
compatíveis com o objeto desta licitação, a constar:

Especificação Quantidade mínima (m):

I) Fornecimento e instalação chapim (rufo capa) em aço galvanizado 170 m

II) Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio para SPDA 370 m

III) Fornecimento e instalação cordoalha de cobre nu enterrada para SPDA 120 m

*Serão aceitas obras semelhantes de complexidade igual ou superior

10.3.2. Os atestados operacionais, deverão conter o número do contrato, os nomes do contratado,
contratante e profissional(is), discriminação da obra, prazo de execução, data de conclusão.

11. CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

11.1. Uma vez classificadas as propostas, será verificada na planilha detalhada do detentor da melhor
oferta, a existência de itens ou subitens com preços unitários superiores ao SINAPI (data base da
apresentação da proposta). Nesta hipótese, a Comissão de Licitação convocará a Proponente para negociar
a adequação daquele(s) item(ns) ou subitem(ns).

11.1.1. A adequação implicará no ajustamento do valor global apresentado inicialmente.

11.1.2. Frustrada a negociação prevista no item 11.1, a Comissão de Licitação poderá, mediante decisão
fundamentada, desclassificar a proposta.

12. NORMAS DE EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO

12.1. Após a assinatura do contrato será emitida Ordem de Serviço para a contratada iniciar as atividades
de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro com as quantidades de medições a serem realizadas a fim
de que se possa realizar os pagamentos por etapa da obra à CONTRATADA;

12.2. A CONTRATADA fornecerá, além da mão de obra, todo o material, peças e ferramentas
necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte;

12.3. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas novos e compatíveis com a aplicação a que se
destinam. Serão recusados pela fiscalização os que se encontrarem fora de especificação;

12.4. O depósito de materiais deverá ser instalado em local previamente aprovado e sob a responsabilidade
da CONTRATADA;

12.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à
segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção
individuais necessários, sob pena de paralisação imediata da obra;

12.6. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o
transporte e tudo mais que for necessário para a execução e a conclusão da obra. Os custos relativos a
esses insumos deverão estar incluídos nos respectivos custos unitários;

12.7. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximirá a
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos serviços executados;

12.8. A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza das áreas, evitando acúmulos de entulhos nos
locais onde a obra estiver sendo realizada;



12.9. A obra somente será considerada executada após a retirada de eventuais entulhos, a reconstituição
das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas; devendo ser
observada a correta destinação ao lixo produzido, inclusive, em atenção às normas ambientais, visando à
redução/eliminação dos riscos de impacto ambiental;

12.10. À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os padrões
especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata
substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou
indenização;

12.11. A CONTRATADA deverá executar a obra sempre de acordo com as recomendações dos
fabricantes e em obediência às normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos
órgãos competentes;

12.12. A CONTRATADA executará a obra descrita na planilha orçamentária em anexo, estritamente
dentro dos prazos estabelecidos neste Projeto Básico;

12.13. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do
Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão
ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação à obra contratada,
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do contrato;

12.14. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

13 GESTÃO DA OBRA

13.1. O gerenciamento das atividades no local da obra será balizado pelas seguintes atividades:

13.2. Reuniões integradas

13.2.1. Têm por objetivo gerenciar o contrato a ser firmado com a contratada e integrar as partes
envolvidas na a obra.

13.2.2. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta:

a) Planejamento

● Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão sendo trabalhadas;

● Análise das atividades que estão sendo impedidas de serem trabalhadas e os motivos desse
impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para a superação

do problema;

● Análise do cronograma físico, comparando o previsto e o realizado;

● Análise do faturamento, comparando as medições previstas e as realizadas;

● Análise do caminho crítico;

● Análise do planejamento semanal de atividades, deverão ser previstas atividades de reserva, que serão
ativadas no caso de possíveis adiamentos de tarefas ou no caso de impedimento da execução das atividades
previstas. Os encarregados das equipes deverão anotar qualquer fato relevante que ocorra durante a
semana em que estão sendo executados os serviços programados;

b) Alterações no projeto executivo: registrar as pequenas alterações realizadas no local da obra. No caso de
grandes alterações verificar o prazo de entrega da nova solução, registrar em Diário e verificar se há outras
frentes de serviço que podem ser trabalhadas em alternativa aos serviços que estão sendo modificados.

c) Interferências com outras empresas: verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a superação
do problema; verificar se as solicitações às outras empresas foram formalizadas e se os prazos acordados
foram cumpridos.

d) Segurança no trabalho: verificar o cumprimento da NR – 18 com o auxílio das orientações e do relatório



emitido por técnico de segurança no trabalho;

e) Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos materiais e
serviços que devem ser controlados por normas.

13.2.3. As reuniões deverão ser registradas em atas digitadas contendo no mínimo os seguintes elementos:

I. Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados;

II. Assinatura da ata pelos presentes;

III. Anotação dos ausentes que foram convocados ou convidados;

IV. Anotação dos pontos de pauta que não representam problemas, deixando claro que o problema não
existe;

V. Anotação dos pontos de pauta que representam problemas. Os problemas relatados deverão apresentar
um encaminhamento de solução com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos estabelecidos, a
forma, o custo e o porquê da solução;

VI. Relação das pessoas que receberão cópias da ata.

13.3. Plano de Qualidade da Obra

a) Estrutura organizacional: O Responsável Técnico deverá anotar no Diário todas as atividades
realizadas; o mesmo será submetido mensalmente à Coordenação de Manutenção e Serviços da DPE-TO,
para fiscalização, acompanhamento e controle.

b) As atividades realizadas deverão ser registradas diariamente; o Diário deverá ser assinado pelo
responsável técnico da Contratada e pelo fiscal designado pela Contratante. O Diário também é o
instrumento para o registro das alterações realizadas no projeto e/ou nas especificações. O Diário também
deve apontar a presença de serviços e materiais em desconformidade com as especificações, sendo vedada
a utilização de materiais e/ou procedimentos que não atendam às exigências normativas pertinentes.

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

14.1. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução da obra contratada;

14.2. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis ao contrato;

14.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução da obra.

14.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e
suas alterações;

14.5. Expedir, através da Coordenação de Manutenção e Serviços, a Ordem de Serviço após apresentação
da garantia contratual.

14.6. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada e autorizar o acesso de seu
pessoal aos locais de trabalho.

14.7. Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga de
materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas.

14.8. Manter atualizados os documentos próprios dos registros da obra que tenham sido realizados pela
CONTRATADA.

14.9. Promover o acompanhamento e a fiscalização da obra, sob aspecto quantitativo e qualitativo,
anotando em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de
quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.

14.10. Manifestar-se sobre cada uma das medições da obra executada pela CONTRATADA.

14.11. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após medição, os serviços prestados pela
CONTRATADA.

14.12. Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados



em desacordo com as regras deste contrato.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

15.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a
partir da data de sua convocação, para assinar o contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado,
sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

15.2. Observar as das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto licitado;

15.3. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a DPE-TO, ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do objeto;

15.4. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratante, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data do protocolo de recebimento da demanda;

15.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, respeitando e fazendo respeitar as normas legais e
regulamentares aplicáveis, observadas as normas contidas na Lei nº. 9032/95; cuja inadimplência não
transfere responsabilidade a esta Instituição;

15.6. Comunicar à DPE-TO, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias que antecedem o prazo de vencimento
da entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, caso haja;

15.7. Executar a obra conforme especificações deste Instrumento e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios novos, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta;

15.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo fixado pela
Comissão de Fiscalização, no total ou em parte dos produtos e serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

15.9. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto específico desta
contratação, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o
valor correspondente aos danos sofridos;

15.10. Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos específicos da obra a serem executada, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

15.11. Apresentar a Contratante a relação nominal dos profissionais responsáveis pela execução da obra,
especificando a área de atuação e a capacitação técnica de cada um deles, indicando-os para a execução da
obra durante todo o prazo contratual, somente podendo substituí-los por outros profissionais de igual
gabarito, a critério do Fiscal do Contrato;

15.12. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução da obra;

15.13. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

15.14. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

15.15. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

15.16. Ceder os seus eventuais direitos patrimoniais sobre aspectos do serviço técnico realizado, para que
a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Edital, nos termos do artigo 111 da Lei n°
8.666, de 1993;

15.17. Realizar a obra de acordo com todas as especificações contidas neste Instrumento, nas normas da



ABNT e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - Normas Regulamentadoras;

15.18. Permitir a supervisão diuturna dos seus serviços;

15.19. A apresentação do cronograma de execução, da relação de pessoal técnico, bem como todos os
equipamentos e materiais necessários para o trabalho contratado;

15.20. Os equipamentos que serão utilizados deverão ser fornecidos em quantidade compatível com o
prazo previsto e apropriados para as características da obra;

15.21. Arcar com os atrasos decorrentes da paralisação das atividades por inoperância de equipamentos;

15.22. Apresentar à Contratante nominalmente os empregados que adentrarão no local designado para
execução da obra, devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos
de Proteção Individual – EPI;

15.23. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução da obra, conforme descrito neste documento;

15.24. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;

15.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

15.26. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução a obra;

15.27. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais da execução da obra para representá-
la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos;

15.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas
de segurança da Contratante;

15.29. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local da obra.

15.30. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução da obra.

15.31. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

15.32. Promover a guarda, manutenção e vigilância de equipamentos, materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução da obra, durante a vigência do contrato;

15.33. Promover a organização técnica e administrativa da obra, de modo a conduzi-la eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no prazo
determinado;

15.34. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

15.35. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças
nos métodos executivos que fujam às especificações do projeto básico;

15.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, se constatado pelo fiscal da Contratante;

15.37. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução da obra, por danos resultantes de caso
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções da obra
ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto
à obra.

15.38. A CONTRATADA apresentará à contratante a ART – anotação de Responsabilidade Técnica da



obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-TO, ou RRT, Registro de
Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, da execução da obra.

15.39. A CONTRATADA apresentará à contratante Laudo Técnico atestando o perfeito funcionamento do
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, bem como que o referido sistema está de acordo com
as normas vigentes.

15.40. A CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso à CONTRATANTE aos processos,
documentos e informações referentes ao objeto contratado.

15.41. Realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da licitação, seus
anexos e sua proposta.

15.42. Fornecer todos os materiais para a obra, conforme especificação da proposta, e entregá-lo
devidamente acabado conforme disposto no projeto básico e em seus anexos.

15.43. Reparar/corrigir/refazer às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação do
Gestor/Fiscal do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou irregularidades
resultantes da execução ou do material empregado.

15.44. Providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução da obra,
taxas incidentes, matrícula específica para os serviços e o certificado de taxa de contribuição para
acidentes de trabalho, junto aos órgãos competentes.

15.45. Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

15.46. Comunicar imediatamente ao Contratante, eventuais inconsistências dos projetos em relação às
normas técnicas e legislação vigente.

15.47. Manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita execução da obra,
cumprindo fielmente as visitas do responsável técnico determinadas pelo gestor/fiscal, conforme
determinado:

15.47.1. Encarregado de Obra – Com experiência apropriada para a obra em questão, devendo estar
diariamente no local de realização da obra;

15.47.2. Engenheiro Eletricista – Com a função de responsável técnico, para coordenar a equipe e
assumir a direção, programação e o controle da obra, devendo estar presente no momento da execução dos
principais serviços e fazendo visitas periódicas à obra, sendo no mínimo 40 horas mensais distribuídas
mensalmente, pelo menos duas visitas semanais.

15.48. Fornecer e manter, no local da execução da obra, Diário de Obra, contendo os lançamentos e
registros obrigatórios.

15.49. Providenciar a remoção periodicamente de entulhos e detritos acumulados no local da obra durante
toda a execução e até o final.

15.50. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes ao contratante ou a terceiros

15.51. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução
do contrato.

15.52. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar
todos os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas.

15.53. Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

16. PRAZO PARA EXECUÇÃO DA OBRA

16.1. A obra, objeto deste Projeto Básico, deverá iniciar em no máximo, 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da Ordem de Serviço, e deverão ser finalizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro, estando
incluída neste prazo possível paralisação devido à greve de pessoal ou de transportes, ou à falta de
materiais, componentes ou equipamentos, ou à falta de pessoal, por quaisquer motivos, bem como acidente
na obra;



LOTE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

PALMAS 90 (Noventa) DIAS

16.2. O prazo acima será registrado e acompanhado pela Fiscalização;[1]

16.3. O prazo de execução da obra apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, a critério do
CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, nos termos
da Lei nº 8.666/93.

16.4. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, acompanhado de novo cronograma físico-financeiro, relação dos dias, justificativa
da impossibilidade de execução da obra e comprovação dos motivos que o fundamentam.

17. RECEBIMENTO DA OBRA

17.1. Termo de Recebimento Provisório - O recebimento provisório ocorrerá quando a obra contratada
ficar inteiramente concluída. O Termo de Recebimento Provisório será elaborado pela fiscalização do
contrato e da obra, o qual será assinado pelas partes, em até 15 dias após o comunicado formal da empresa
contratada.

17.2. Termo de Recebimento Definitivo - O termo será lavrado pela comissão de fiscalização, formada
pelo engenheiro fiscal da obra e a/o defensor(a) público(a) geral ou servidor por ele/a designado. O
Recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 dias depois de expedido o termo de recebimento
provisório, item 17.1 (provisório), e certificado que foram atendidas todas as exigências da fiscalização
referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização deverá ocorrer no
prazo máximo de 15 dias após a comunicação do fato.

17.2.1. O termo de recebimento definitivo será entregue somente depois de cumpridas todas as exigências
contratuais, não havendo mais nenhuma obrigação por parte da empresa contratada, com relação à
execução da obra objetos do contrato.

17.3. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da obra deverão estar de acordo com o art. 73, I,
letras “a e b”, da Lei nº 8.666/93, cujas emissões não isentam a CONTRATADA de suas
responsabilidades pela qualidade e garantia da obra.

17.4. O recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade cível pela solidez e segurança
da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei
ou pelo contrato.

17.5. Para expedição do Termo de Recebimento Definitivo a contratada deverá em conjunto com a
Administração Pública, providenciar a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento definitivo de objeto:

17.5.1. "as built" da obra, elaborado pelo responsável por sua execução;

17.6. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA, fica obrigada a reparar qualquer defeito relacionado
à má execução da obra objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação, e sem qualquer ônus
para a CONTRATANTE.

17.7. No período entre os recebimentos provisório e definitivo a CONTRATADA deverá corrigir, com a
presteza possível, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela FISCALIZAÇÃO.

18. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

18.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

19. PRAZO DE GARANTIA

19.1. A CONTRATADA deverá oferecer garantia na execução da obra e responsabilizar-se civilmente pela
solidez e segurança da obra, bem como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 5 (cinco) anos após o
recebimento definitivo da obra.

20. GARANTIA CONTRATUAL



20.1. A contratada deverá apresentar à administração da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data de assinatura do contrato a ser firmado, o comprovante de prestação de garantia
(art. 56 e seguintes da Lei 8.666/93), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual
atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária;

20.2. A garantia de que trata esta cláusula será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

20.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
título de garantia, conforme item 20.1. deste instrumento.

a) A retenção efetuada com base no item 20.3. Não gera direito a nenhum tipo de compensação financeira
à CONTRATADA;

b) A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item 20.3. por
quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou
fiança bancária;

c) O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de
pagamentos devidos à Contratada.

20.4. O número do contrato a ser firmado/garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de
garantia ou seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

20.5. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato a ser firmado e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

b) Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do
contrato a ser firmado;

c) As multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração à Contratada;

d) Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
CONTRATADA;

20.6. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:

20.6.1. Caso fortuito ou força maior;

20.6.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

20.6.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pela
Administração;

20.6.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

20.7. Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista no subitem 20.6.2,
20.6.3 e 20.6.4 deste instrumento.

21. PAGAMENTO DA OBRA

21.1. O pagamento será realizado conforme cronograma físico-financeiro entregue acompanhado da
Ordem de Serviço emitida. Além disso, o pagamento será efetuado à CONTRATADA conforme os
serviços executados, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que
devidamente atestada – a qual conterá seu endereço, seu CNPJ, o número da Nota de Empenho, os
números do Banco, da Agência e da Conta-Corrente da empresa, por intermédio de Ordem Bancária e de
acordo com as condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela DPE/TO, mantendo as
condições da habilitação exigidas no contrato;

21.2. O processo de pagamento será realizado MENSALMENTE, obedecendo o seguinte fluxo:

a) MEDIÇÃO



21.2.1. As medições serão efetuadas mensalmente considerando os quantitativos efetivamente executados
multiplicados pelos preços unitários apresentados pela licitante vencedora.

21.2.2. A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da sua realização
e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação.

b) VISITA DO FISCAL

21.2.3. O fiscal do contrato deverá executar vistoria e medição da obra para atestar as porcentagens dos
itens executados, e se foram realizados a contento, emitindo nesse processo, os relatórios de medições,
elaborados conforme disposto neste Projeto Básico. Com o prazo de até 5 (cinco) dias após a solicitação da
empresa.

21.2.4. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, a obra não será aceita,
ficando a cargo da licitante a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento da obra não executado
a contento.

c) EMISSÃO DE NOTA FISCAL

21.2.5. A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma, sendo a sua emissão
condicionada à apresentação e aprovação formal dos relatórios de medição do fiscal do contrato.
Juntamente com a nota fiscal, a licitante deverá enviar ao fiscal do contrato, as comprovações de
regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRS), Justiça do Trabalho (CNDT) e apresentação da
matrícula no Cadastro Específico do INSS–CEI, para fins de retenção e recolhimento da Guia de
Previdência Social–GPS, conforme instrução da Receita Federal do Brasil, Ficando assim condicionado o
pagamento ao atendimento desses requisitos.

d) DO ACEITE E PRAZOS

21.2.6. O pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do recebimento e
aceite do objeto contratado e/ou relatórios, pelo setor requisitante.

21.3. A aceitação, pela DPE-TO, de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a Contratada de
total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, ainda que detectada
posteriormente à aceitação e pagamento.

22. ALTERAÇÃO DO CONTRATO

22.1. O Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas pela CONTRATADA.

22.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do
SINAPI não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.

22.3. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:

22.3.1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados;

22.3.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a região, aplicando se sobre esse valor o mesmo desconto global
fornecido pela CONTRATADA em relação ao orçamento estimativo do processo licitatório;

22.3.3. Para os itens novos não constantes do SINAPI, deverá ser utilizado o menor custo obtido a partir
da pesquisa de mercado realizada com, pelo menos, três fornecedores;

22.3.4. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico circunstanciado,
aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários ultrapassar os respectivos custos nos
termos dos critérios ora definidos.

23. REGIME

23.1. A obra será licitada sob o regime de empreitada por preço global, em conformidade com o disposto
na Lei nº 8.666/93.



24. DA SUBCONTRATAÇÃO

24.1. Não será permitida a subcontratação da obra sem a autorização expressa da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins.

24.2. Havendo autorização da administração para subcontratação, e obedecendo aos termos do art. 72 da
Lei Federal nº 8.666/93, será observado os seguintes pontos:

24.2.1. Vedação à subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.

24.2.2. A empresa subcontratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por órgão
público ou empresa privada, comprovando a execução de obras com as mesmas características técnicas e
que houve fiel cumprimento das obrigações contratuais e certidão do CREA, se for o caso, ou
comprovação de que a empresa a ser subcontratada executou obras de característica semelhante ao objeto
da subcontratação.

24.2.3. O limite admitido para subcontratação é de no máximo 30,00%.

25. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

25.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas no instrumento contratual, a Contratante
poderá aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:

a) Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

b) Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre o valor
Contratado;

c) Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a Defensoria Pública
do Estado do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade.

25.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de
atraso, limitada a 10 % (dez por cento) desse valor;

25.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido em conta da
DPE-TO a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação;

25.4. Caso não seja pago na forma do subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento
posterior a ser efetuado pela Contratante ou cobrada judicialmente;

25.5. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/1993;

25.6. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e a ampla defesa.

26. CONSIDERAÇÕES FINAIS

26.1. O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendido a conveniência do
CONTRATANTE, recebendo o CONTRATADO o valor correspondente ao objeto equivalente, bem
como de forma imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
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ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

Processo Eletrônico SEI n.º 22.0.000002033-1.

Contrato nº ___/2022.

 

 

CONTRATO
QUE ENTRE SI
CELEBRAM A
DEFENSORIA
PÚBLICA DO
ESTADO DO
TOCANTINS E
A EMPRESA:
___________.

 

 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS, Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno, com sede na Quadra 502 Sul, Avenida Teotônio Segurado, S/N, Plano Diretor Sul, Palmas - TO,
inscrita no CNPJ sob o nº. 07.248.660/0001-35, doravante denominada CONTRATANTE, ou
simplesmente DPE-TO, neste ato representada pelo Subdefensor Público-Geral no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pelo Ato nº 034 de 25 de janeiro de 2021, publicado no DOE 5.777 de 29 de
janeiro de 2021, PEDRO ALEXANDRE CONCEIÇÃO AIRES GONÇALVES, brasileiro, portador do
RG. nº 4603598-2 DGPC- GO e do CPF/MF nº. 009.286.711-19, residente e domiciliado nesta capital,
nomeado pelo Ato nº 032, de 25 de janeiro de 2021, publicado no DOE 5.774 de 26/01/2021, e a empresa:
- - - - - - - - - , CNPJ sob o nº - -.- - - -.- - - /- - - - -, com endereço - - - - - - -, Telefone: (DDD) - - - - -, e-

https://box.defensoria.to.def.br/medias/1070/download
https://box.defensoria.to.def.br/medias/1071/download


mail: - - - - - -, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a): - - - - ,
portador(a) da Cédula de Identidade nº ---, e inscrito(a) no CPF sob o nº --- - - - - - - - - -, de acordo com a
representação legal que lhe é outorgada por meio - - - - tendo em vista o que consta no Processo Eletrônico
- SEI nº 22.0.000002033-1, sujeitando-se às partes integralmente à Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e as alterações da Lei Complementar nº 147 de
07 de agosto de 2014., resolvem celebrar o presente Termo de Contrato ------/202-, decorrente do Tomada
de Preços nº ----/202-, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada na execução de
obras de engenharia e/ou Arquitetura, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e materiais para a
execução de adaptação e testagem e emissão de laudo de funcionamento do Sistema de Proteção contra
Descargas Atmosféricas (SPDA) e substituição de pingadeiras do prédio sede da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins em Palmas - TO.

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

2.1 Trata o presente de obra de engenharia e/ou Arquitetura padrões em materiais convencionais de
construção civil, com itens resumidos e valores na tabela a seguir:

 

LOTE ÚNICO
PALMAS

Item Descrição Valor
1 Administração Local da Obra  

2 Substituição de Pingadeira de Concreto
por Pingadeira de Zinco  

3 Serviços Complementares  

4 Sistema De Proteção Contra Descargas
Atmosféricas (SPDA)  

 
Total sem BDI  
Total do BDI  
Total Geral  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas com a presente contratação correrá a conta do(s) Programa(s) de Trabalho nº(s) - - -- - -,
devidamente apropriado(s) no(s) Elemento(s) de despesa: - - - - - , subitem(ns): - - - -; fonte(s): - - - - - - - ;
conforme juntado nos autos sob o(s) código(s) verificador(es) nº - - - - - -.

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

4.1. Observar as das Leis, Decretos, Regulamentos, Portarias e normas Federais, Estaduais e Municipais
direta e indiretamente aplicáveis ao objeto;

4.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a DPE-TO, ou a terceiros, por ação ou omissão no
fornecimento do objeto;

4.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratante, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas, contados da data do protocolo de recebimento da demanda;

4.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, respeitando e fazendo respeitar as normas legais e
regulamentares aplicáveis, observadas as normas contidas na Lei nº. 9032/95; cuja inadimplência não



transfere responsabilidade a esta Instituição;

4.5. Comunicar à DPE-TO, no prazo mínimo de 15 (quinze) dias que antecedem o prazo de vencimento da
entrega, os motivos que impossibilite o seu cumprimento, caso haja;

4.6. Executar a obra conforme especificações deste Instrumento e de sua proposta, com a alocação dos
empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os
materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios novos, na qualidade e quantidade mínimas
especificadas no Projeto Básico e em sua proposta;

4.7. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas e no prazo fixado pela
Comissão de Fiscalização, no total ou em parte dos produtos e serviços efetuados em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

4.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto específico desta
contratação, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar dos pagamentos devidos ao CONTRATADO, o
valor correspondente aos danos sofridos;

4.9. Utilizar profissionais habilitados e com conhecimentos específicos da obra a serem executada, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;

4.10. Apresentar a Contratante a relação nominal dos profissionais responsáveis pela execução da obra,
especificando a área de atuação e a capacitação técnica de cada um deles, indicando-os para a execução da
obra durante todo o prazo contratual, somente podendo substituí-los por outros profissionais de igual
gabarito, a critério do Fiscal do Contrato;

4.11. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução da obra;

4.12. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condição de
aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

4.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento deste contrato;

4.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;

4.15. Ceder os seus eventuais direitos patrimoniais sobre aspectos do serviço técnico realizado, para que a
Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no Edital, nos termos do artigo 111 da Lei n°
8.666, de 1993;

4.16. Realizar a obra de acordo com todas as especificações contidas neste Instrumento, nas normas da
ABNT e Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) - Normas Regulamentadoras;

4.17. Permitir a supervisão diuturna dos seus serviços;

4.18. A apresentação do cronograma de execução, da relação de pessoal técnico, bem como todos os
equipamentos e materiais necessários para o trabalho contratado;

4.19. Os equipamentos que serão utilizados deverão ser fornecidos em quantidade compatível com o prazo
previsto e apropriados para as características da obra;

4.20. Arcar com os atrasos decorrentes da paralisação das atividades por inoperância de equipamentos;

4.21. Apresentar à Contratante nominalmente os empregados que adentrarão no local designado para
execução do serviço, devidamente identificados por meio de crachá, além de provê-los com os
Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

4.22. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme descrito neste contrato;

4.23. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da Contratante;



4.24. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

4.25. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da execução da obra;

4.26. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais da execução da obra para representá-la
na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os compromissos
assumidos;

4.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de
segurança da Contratante;

4.28. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal
ou acidente que se verifique no local da obra.

4.29. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à
execução da obra.

4.30. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;

4.31. Promover a guarda, manutenção e vigilância de equipamentos, materiais, ferramentas, e tudo o que
for necessário à execução da obra, durante a vigência deste contrato;

4.32. Promover a organização técnica e administrativa da obra, de modo a conduzi-los eficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que constam no Projeto Básico, no prazo
determinado;

4.33. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as
determinações dos Poderes Públicos, e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina;

4.34. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos
métodos executivos que fujam às especificações do Projeto Básico;

4.35. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento
contratual, no Projeto Básico e seus anexos, se constatado pelo fiscal da Contratante;

4.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução da obra, por danos resultantes de caso
fortuito ou de força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções da obra
ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto
à obra.

4.37. A CONTRATADA apresentará à contratante a ART – anotação de Responsabilidade Técnica da
obra junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia CREA-TO, ou RRT, Registro de
Responsabilidade Técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, da execução da obra.

4.38. A CONTRATADA apresentará à contratante Laudo Técnico atestando o perfeito funcionamento do
Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, bem como que o referido sistema está de acordo com
as normas vigentes.

4.39. A CONTRATADA fica obrigada a conceder livre acesso à CONTRATANTE aos processos,
documentos e informações referentes ao objeto contratado.

4.40. Realizar o objeto nas condições, preços e prazos pactuados, nos termos do edital da licitação, seus
anexos e sua proposta.

4.41. Fornecer todos os materiais para a obra, conforme especificação da proposta, e entregá-lo
devidamente acabado conforme disposto no Projeto Básico e em seus anexos.

4.42. Reparar/corrigir/refazer às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação do
Gestor/Fiscal do Contrato, os serviços nos quais forem constatadas falhas, imperfeições ou irregularidades
resultantes da execução ou do material empregado.

4.43.Providenciar, quando necessário e às suas custas, documentação e licenças para a execução da obra,



taxas incidentes, matrícula específica para os serviços e o certificado de taxa de contribuição para
acidentes de trabalho, junto aos órgãos competentes.

4.44. Cumprir e fazer cumprir todas as normas sobre medicina e segurança do trabalho.

4.45. Comunicar imediatamente ao Contratante, eventuais inconsistências dos projetos em relação às
normas técnicas e legislação vigente.

4.46. Manter no local pessoal especializado e demais elementos necessários à perfeita execução da obra,
cumprindo fielmente as visitas do responsável técnico determinadas pelo gestor/fiscal, conforme
determinado:

4.46.1. Encarregado de Obra – Com experiência apropriada para a obra em questão, devendo estar
diariamente no local de realização da obra;

4.46.2. Engenheiro Eletricista – Com a função de responsável técnico, para coordenar a equipe e
assumir a direção, programação e o controle da obra, devendo estar presente no momento da execução
dos principais serviços e fazendo visitas periódicas à obra, sendo no mínimo 40 horas mensais
distribuídas mensalmente, pelo menos duas visitas semanais.

4.47. Fornecer e manter, no local da execução da obra, Diário de Obra, contendo os lançamentos e
registros obrigatórios.

4.48. Providenciar a remoção periodicamente de entulhos e detritos acumulados no local da obra durante
toda a execução e até o final.

4.49. Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou
subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados por estes ao contratante ou a terceiros

4.50. Responder por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, ainda que vinculados à execução
deste contrato.

4.51. Sujeitar-se à ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, cabendo-lhe prestar todos
os esclarecimentos solicitados e acatar reclamações formuladas.

4.52. Manter durante toda a execução do Contrato todas as condições de habilitação e qualificação,
exigidas para a contratação, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

 

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento da execução da obra contratada;

5.2. Responsabilizar-se pela observância às leis, decretos, regulamentos, portarias e demais normas legais,
direta e indiretamente aplicáveis neste contrato;

5.3. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução da obra.

5.4. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições da Lei 8.666/93 e
suas alterações;

5.5. Expedir, através da Coordenação de Manutenção e Serviços, a Ordem de Serviço após apresentação da
garantia contratual.

5.6. Orientar a CONTRATADA acerca da correta execução da obra contratada e autorizar o acesso de seu
pessoal aos locais de trabalho.

5.7. Dar conhecimento à CONTRATADA acerca das normas estabelecidas para carga e descarga de
materiais, horário de trabalho e demais condições exigidas.

5.8. Manter atualizados os documentos próprios dos registros da obra que tenham sido realizados pela
CONTRATADA.

5.9. Promover o acompanhamento e a fiscalização da obra, sob aspecto quantitativo e qualitativo, anotando
em registro próprio todas as falhas detectadas e comunicar à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer
fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas por parte desta.



5.10. Manifestar-se sobre cada uma das medições da obra executada pela CONTRATADA.

5.11. Rejeitar, caso estejam inadequados ou irregulares, após medição, os serviços prestados pela
CONTRATADA.

5.12. Notificar a CONTRATADA, na ocorrência da situação prevista no item anterior, para reparar,
corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços realizados
em desacordo com as regras deste contrato.

 

CLÁUSULA SEXTA - DO PREÇO E DO PAGAMENTO

6.1. O valor do presente contrato é de ------------------- (--------------------------), em conformidade com a
Tomada de Preços nº 001/2022.

6.2. O pagamento será realizado conforme cronograma físico-financeiro entregue acompanhado da Ordem
de Serviço emitida. Além disso, o pagamento será efetuado à CONTRATADA conforme os serviços
executados, até 30 (trinta) dias contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura, desde que devidamente
atestada – a qual conterá seu endereço, seu CNPJ, o número da Nota de Empenho, os números do Banco,
da Agência e da Conta-Corrente da empresa, por intermédio de Ordem Bancária e de acordo com as
condições constantes na proposta da CONTRATADA e aceitas pela DPE/TO, mantendo as condições da
habilitação exigidas neste contrato;

6.3. O processo de pagamento será realizado MENSALMENTE, obedecendo o seguinte fluxo:

6.3.1. DA MEDIÇÃO

6.3.1.1. As medições serão efetuadas mensalmente considerando os quantitativos efetivamente
executados multiplicados pelos preços unitários apresentados pela Contratada.

6.3.1.2. A planilha de medição deverá ser acompanhada dos documentos comprobatórios da
sua realização e devidamente encaminhada ao fiscal do contrato para a necessária verificação.

6.3.2. DA VISITA DO FISCAL

6.3.2.1. O fiscal do contrato deverá executar vistoria e medição da obra para atestar as
porcentagens dos itens executados, e se foram realizados a contento, emitindo nesse processo,
os relatórios de medições, elaborados conforme disposto neste Projeto Básico. Com o prazo de
até 5 (cinco) dias após a solicitação da empresa.

6.3.2.2. Caso seja detectado qualquer erro, vício, defeito ou qualquer divergência, a obra não
será aceita, ficando a cargo da licitante a sua correção ou reposição, sendo sustado o pagamento
da obra não executado a contento.

6.3.3. DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL

6.3.3.1. A Nota Fiscal deverá ser emitida após o período de faturamento da mesma, sendo a sua
emissão condicionada à apresentação e aprovação formal dos relatórios de medição do fiscal do
contrato. Juntamente com a nota fiscal, a licitante deverá enviar ao fiscal do contrato, as
comprovações de regularidade junto ao INSS (CND), FGTS (CRS), Justiça do Trabalho
(CNDT) e apresentação da matrícula no Cadastro Específico do INSS–CEI, para fins de
retenção e recolhimento da Guia de Previdência Social–GPS, conforme instrução da Receita
Federal do Brasil, Ficando assim condicionado o pagamento ao atendimento desses requisitos.

6.3.4. DO ACEITE E PRAZOS

6.3.4.1. O pagamento será processado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do
recebimento e aceite do objeto contratado e/ou relatórios, pelo setor requisitante.

6.4. A aceitação, pela DPE-TO, de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a Contratada de
total responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, ainda que detectada
posteriormente à aceitação e pagamento.

6.5. No caso de atraso de pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido de alguma forma para
tanto, serão devidos pela DPE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano),



capitalizados diariamente em regime de juros simples.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS CASOS DE RESCISÃO

7.1. A inexecução total ou parcial deste contrato por parte da contratada assegurará à contratante o direito
de rescisão nos termos do artigo 77 da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem
como nos casos citados no artigo 78 da mesma lei, garantida a prévia defesa sempre mediante notificação
por escrito.

7.1.1. A rescisão também se submeterá ao regime previsto no artigo 79, seus incisos e parágrafos, da Lei nº
8.666/93 e suas alterações.

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES

8.1. Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Contrato, a Contratante poderá
aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e cível, as seguintes sanções:

8.1.1. Advertência, por escrito, quando a Contratada deixar de atender quaisquer indicações aqui
constantes;

8.1.2. Multa compensatória / indenizatória no percentual de até 20% (vinte por cento) calculado sobre
o valor contratado;

8.1.3. Suspensão temporária de participação de licitação e impedimento de contratar com a
Defensoria Pública do Tocantins, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

8.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma
da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

8.2. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela Contratada, será
aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor contratado, por dia de
atraso, limitada a 10% (dez por cento) desse valor.

8.3. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhida em conta da
Contratante a ser indicada, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

8.3.1. Caso não seja paga na forma do subitem anterior, a multa será cobrada judicialmente.

8.4. Além das penalidades citadas, a Contratada ficará sujeita, ainda, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93.

8.5. Na aplicação de quaisquer sanções previstas, será garantido o contraditório e ampla defesa.

 

CLÁUSULA NONA – DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

9.1. O presente Contrato vincula-se ao Edital e anexos da Tomada de Preço 001/2022, constante sob
código verificador nº ------, Processo Licitatório nº 22.0.000002033-1, como se aqui estivessem transcritos,
vinculando-se, ainda, à proposta da Contratada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

10.1. O presente instrumento de Contrato se submete a preceitos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e as alterações da Lei Complementar nº 147 de
07 de agosto de 2014.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES



11.1. O valor inicial atualizado do Contrato poderá ser acrescido ou suprimido dentro dos limites previstos
no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, podendo a supressão exceder tal limite, nos termos do §2º do inciso II
do mesmo artigo, conforme redação introduzida pela Lei nº 9.648 de 27 de maio de 1998.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

12.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

12.2. Considerando que as assinaturas do presente instrumento ocorrerão por meio eletrônico e poderão ser
realizadas em datas distintas, o prazo a que se refere o caput desta cláusula, se iniciará a partir da data da
assinatura da Contratante.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

13.1. O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins, conforme Legislação aplicável.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO CONTRATO

14.1. Será emitida Ordem de Serviço para a contratada iniciar as atividades de acordo com o Cronograma
Físico-Financeiro com as quantidades de medições a serem realizadas a fim de que se possa realizar os
pagamentos por etapa da obra à CONTRATADA;

14.2. A CONTRATADA fornecerá, além da mão de obra, todo o material, peças e ferramentas
necessárias, ficando responsável, também, pela sua respectiva guarda e transporte;

14.3. Somente serão aceitos materiais, peças e ferramentas novos e compatíveis com a aplicação a que se
destinam. Serão recusados pela fiscalização os que se encontrarem fora de especificação;

14.4. O depósito de materiais deverá ser instalado em local previamente aprovado e sob a responsabilidade
da CONTRATADA;

14.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA toda e qualquer providência que diga respeito à
segurança do trabalho de seus empregados, bem como a exigência do uso dos equipamentos de proteção
individuais necessários, sob pena de paralisação imediata dos serviços;

14.6. A CONTRATADA fornecerá as máquinas, os equipamentos, os materiais, a mão de obra, o
transporte e tudo mais que for necessário para a execução e a conclusão da obra. Os custos relativos a
esses insumos deverão estar incluídos nos respectivos custos unitários;

14.7. O controle de qualidade e outros controles exigidos pela FISCALIZAÇÃO não eximirá a
CONTRATADA da total e irrestrita responsabilidade pelos serviços executados;

14.8. A CONTRATADA deverá providenciar a limpeza das áreas, evitando acúmulos de entulhos nos
locais onde a obra estiver sendo realizada;

14.9. A obra somente será considerada executada após a retirada de eventuais entulhos, a reconstituição
das partes danificadas, se for este o caso, bem como a completa limpeza das áreas afetadas; devendo ser
observada a correta destinação ao lixo produzido, inclusive, em atenção às normas ambientais, visando à
redução/eliminação dos riscos de impacto ambiental;

14.10. À FISCALIZAÇÃO caberá o direito de rejeitar quaisquer materiais que não satisfaçam os padrões
especificados ou os critérios de qualidade requeridos, bem como de exigir sua pronta e imediata
substituição por outros que os atendam, sem que caiba à CONTRATADA qualquer tipo de reclamação ou
indenização;

14.11. A CONTRATADA deverá executar a obra sempre de acordo com as recomendações dos
fabricantes e em obediência às normas técnicas e regulamentares atinentes aos assuntos, expedidas pelos
órgãos competentes;



14.12. A CONTRATADA executará a obra descrita na planilha orçamentária em anexo, estritamente
dentro dos prazos estabelecidos no Projeto Básico;

14.13. Cabe à CONTRATADA atender prontamente e dentro do prazo estipulado quaisquer exigências do
Fiscal ou do substituto, inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus extra para a
CONTRATANTE, não implicando essa atividade de acompanhamento e fiscalização qualquer exclusão
ou redução da responsabilidade da CONTRATADA, que é total e irrestrita com relação à obra contratada,
inclusive perante terceiros, respondendo a mesma por qualquer falta, falha, problema, irregularidade ou
desconformidade observada na execução do contrato;

14.14. A atividade de fiscalização não resultará, tampouco, e em nenhuma hipótese, em
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, prepostos e/ou assistentes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - GESTÃO DA OBRA

15.1. O gerenciamento das atividades no local do serviço será balizado pelas seguintes atividades:

15.2. Das Reuniões integradas

15.2.1. Têm por objetivo gerenciar o contrato a ser firmado com a contratada e integrar as partes
envolvidas na a obra.

15.2.2. As reuniões deverão obedecer a seguinte pauta:

15.2.2.1. Planejamento

15.2.2.1.1. Análise das frentes de serviço liberadas e constatação das quais estão sendo
trabalhadas;

15.2.2.1.2. Análise das atividades que estão sendo impedidas de serem trabalhadas e os
motivos desse impedimento, com o relato das providências que estão sendo tomadas para
a superação

do problema;

15.2.2.1.3. Análise do cronograma físico, comparando o previsto e o realizado;

15.2.2.1.4. Análise do faturamento, comparando as medições previstas e as realizadas;

15.2.2.1.5. Análise do caminho crítico;

15.2.2.1.6. Análise do planejamento semanal de atividades, deverão ser previstas
atividades de reserva, que serão ativadas no caso de possíveis adiamentos de tarefas ou
no caso de impedimento da execução das atividades previstas. Os encarregados das
equipes deverão anotar qualquer fato relevante que ocorra durante a semana em que
estão sendo executados os serviços programados;

15.3. Alterações no projeto executivo: registrar as pequenas alterações realizadas no local da obra. No caso
de grandes alterações verificar o prazo de entrega da nova solução, registrar em Diário e verificar se há
outras frentes de serviço que podem ser trabalhadas em alternativa aos serviços que estão sendo
modificados.

15.4. Interferências com outras empresas: verificar o tipo e as providências a serem tomadas para a
superação do problema; verificar se as solicitações às outras empresas foram formalizadas e se os prazos
acordados foram cumpridos.

15.5. Segurança no trabalho: verificar o cumprimento da NR – 18 com o auxílio das orientações e do
relatório emitido por técnico de segurança no trabalho.

15.6. Controle tecnológico: verificar os relatórios emitidos pelos laboratórios, referentes aos materiais e
serviços que devem ser controlados por normas.

15.7. As reuniões deverão ser registradas em atas digitadas contendo no mínimo os seguintes elementos:

15.7.1. Nome completo e instituições que representam os convocados e convidados;



15.7.2. Assinatura da ata pelos presentes;

15.7.3. Anotação dos ausentes que foram convocados ou convidados;

15.7.4. Anotação dos pontos de pauta que não representam problemas, deixando claro que o problema
não existe;

15.7.5. Anotação dos pontos de pauta que representam problemas. Os problemas relatados deverão
apresentar um encaminhamento de solução com o responsável pelo acompanhamento, com os prazos
estabelecidos, a forma, o custo e o porquê da solução;

15.7.6. Relação das pessoas que receberão cópias da ata.

15.8. Do Plano de Qualidade da Obra

15.8.1. Estrutura organizacional: O Responsável Técnico deverá anotar no Diário todas as
atividades realizadas; o mesmo será submetido mensalmente à Coordenação de Manutenção e
Serviços da DPE-TO, para fiscalização, acompanhamento e controle.

15.8.2. As atividades realizadas deverão ser registradas diariamente; o Diário deverá ser
assinado pelo responsável técnico da Contratada e pelo fiscal designado pela Contratante. O
Diário também é o instrumento para o registro das alterações realizadas no projeto e/ou nas
especificações. O Diário também deve apontar a presença de serviços e materiais em
desconformidade com as especificações, sendo vedada a utilização de materiais e/ou
procedimentos que não atendam às exigências normativas pertinentes.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

16.1. Não será permitida a subcontratação da obra sem a autorização expressa da Defensoria Pública do
Estado do Tocantins.

16.2. Havendo autorização da administração para subcontratação, e obedecendo aos termos do art. 72 da
Lei Federal nº 8.666/93, será observado os seguintes pontos:

16.2.1. Vedação à subcontratação total para a execução do objeto deste contrato.

16.2.2. A empresa subcontratada deverá apresentar atestado de capacidade técnica, emitido por órgão
público ou empresa privada, comprovando a execução de obras com as mesmas características
técnicas e que houve fiel cumprimento das obrigações contratuais e certidão do CREA, se for o caso,
ou comprovação de que a empresa a ser subcontratada executou obras de característica semelhante ao
objeto da subcontratação.

16.2.3. O limite admitido para subcontratação é de no máximo 30,00%.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO, RECEBIMENTO,
ACEITAÇÃO E GARANTIA

17.1. A obra, objeto deste Projeto Básico, deverá iniciar em no máximo, 05 (cinco) dias úteis após a
emissão da Ordem de Serviço, e deverão ser finalizados, conforme Cronograma Físico-Financeiro, estando
incluída neste prazo possível paralisação devido à greve de pessoal ou de transportes, ou à falta de
materiais, componentes ou equipamentos, ou à falta de pessoal, por quaisquer motivos, bem como acidente
na obra;

 

LOTE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA
PALMAS 90 (Noventa) DIAS

 



17.2. O prazo acima será registrado e acompanhado pela Fiscalização;

17.3. O prazo de execução da obra apenas poderá ser prorrogado em caso de motivo justo, a critério do
CONTRATANTE, desde que a prorrogação seja solicitada por escrito, pela CONTRATADA, nos termos
da Lei nº 8.666/93.

17.4. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando
requerida pelo licitante, acompanhado de novo cronograma físico-financeiro, relação dos dias, justificativa
da impossibilidade de execução da obra e comprovação dos motivos que o fundamentam.

17.5. A obra a ser executada está detalhada conforme Projetos de Substituição de SPDA e detalhamento de
pingadeiras (ANEXO I) e Memorial Descritivo do SPDA e detalhamento de pingadeiras (ANEXO II);
Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro (Anexo III); Leis Sociais e BDI (Anexo IV);
Quadro de Acordo de Nível de Serviços e Penalidades (ANEXO V); Declaração de Conhecimento e Visita
Técnica (ANEXO VI) ou Declaração de Renúncia de Visita Técnica (ANEXO VII), os quais fazem parte e
integram o Projeto Básico.

17.6. O recebimento e a aceitação da Obra dar-se-ão da seguinte forma:

17.6.1. Termo de Recebimento Provisório - O recebimento provisório ocorrerá quando a obra
contratada ficar inteiramente concluída. O Termo de Recebimento Provisório será elaborado pela
fiscalização do contrato e da obra, o qual será assinado pelas partes, em até 15 dias após o
comunicado formal da empresa contratada.

17.6.2. Termo de Recebimento Definitivo - O termo será lavrado pela comissão de fiscalização,
formada pelo engenheiro fiscal da obra e a/o defensor(a) público(a) geral ou servidor por ele/a
designado. O Recebimento definitivo da obra ocorrerá em até 30 dias depois de expedido o termo de
recebimento provisório, item 17.1 (provisório), e certificado que foram atendidas todas as exigências
da fiscalização referentes a defeitos e imperfeições que venham a ser verificadas, cuja regularização
deverá ocorrer no prazo máximo de 15 dias após a comunicação do fato.

17.6.3. O termo de recebimento definitivo será entregue somente depois de cumpridas todas as
exigências contratuais, não havendo mais nenhuma obrigação por parte da empresa contratada, com
relação à execução da obra objetos deste contrato.

17.6.4. Os Termos de Recebimento Provisório e Definitivo da obra deverão estar de acordo com o
art. 73, I, letras “a e b”, da Lei nº 8.666/93, cujas emissões não isentam a CONTRATADA de suas
responsabilidades pela qualidade e garantia da obra.

17.6.5. O recebimento Provisório ou Definitivo não exclui a responsabilidade cível pela solidez e
segurança da obra, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites
estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

17.6.6. Para expedição do Termo de Recebimento Definitivo a contratada deverá em conjunto com a
Administração Pública, providenciar a seguinte documentação como condição indispensável para o
recebimento definitivo de objeto:

17.6.7. "as built" da obra, elaborado pelo responsável por sua execução;

17.6.8. Durante o prazo de garantia, a CONTRATADA, fica obrigada a reparar qualquer defeito
relacionado à má execução da obra objeto deste Projeto Básico, sempre que houver solicitação, e sem
qualquer ônus para a CONTRATANTE.

17.6.9. No período entre os recebimentos provisório e definitivo a CONTRATADA deverá corrigir,
com a presteza possível, todas e quaisquer falhas construtivas apontadas pela FISCALIZAÇÃO.

17.7. A CONTRATADA deverá oferecer garantia na execução da obra e responsabilizar-se civilmente pela
solidez e segurança da obra, bem como por eventuais vícios ocultos, pelo prazo de 5 (cinco) anos após o
recebimento definitivo da obra.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUAL



18.1. A contratada deverá apresentar à administração da Contratante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias
úteis, contados da data de assinatura deste contrato, o comprovante de prestação de garantia (art. 56 e
seguintes da Lei 8.666/93), correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor anual
atualizado do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia
ou fiança bancária;

18.2. A garantia de que trata esta cláusula será liberada ou restituída após a execução do contrato e, quando
em dinheiro, atualizada monetariamente.

18.3. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos
pagamentos devidos à CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a
título de garantia, conforme item 18.1. deste contrato.

18.3.1. A retenção efetuada com base no item 18.3. não gera direito a nenhum tipo de compensação
financeira à CONTRATADA;

18.3.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, poderá substituir a retenção efetuada com base no item
18.3. por quaisquer das modalidades de garantia, caução em dinheiro ou títulos da dívida pública,
seguro-garantia ou fiança bancária;

18.3.3. O valor da multa moratória decorrente do atraso da entrega da garantia poderá ser glosado de
pagamentos devidos à Contratada.

18.4. O número do contrato garantido e/ou assegurado deverá constar dos instrumentos de garantia ou
seguro a serem apresentados pelo garantidor e/ou segurador.

18.5. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

18.5.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato a ser firmado e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;

18.5.2. Prejuízos causados à administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execução do contrato a ser firmado;

18.5.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela administração à Contratada;

18.5.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela
CONTRATADA;

18.6. A Defensoria Pública do Estado do Tocantins não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais
das seguintes hipóteses:

18.6.1 Caso fortuito ou força maior;

18.6.2. Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;

18.6.3. Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados
pela Administração;

18.6.4. Atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

18.7. Caberá à própria administração apurar a isenção da responsabilidade prevista no subitem 18.6.2,
18.6.3 e 18.6.4 deste contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

19.1. O Contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja
interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas pela CONTRATADA.

19.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do
SINAPI não poderá ser reduzida, em favor da CONTRATADA, em decorrência de aditamentos que
modifiquem a planilha orçamentária.

19.3. Ao longo da execução do contrato, caso haja a necessidade de se firmar termo aditivo, os custos
unitários dos itens acrescidos deverão seguir as seguintes orientações:



19.3.1. Para itens que já constem do contrato, os custos corresponderão àqueles já contratados;

19.3.2. Para itens novos existentes no SINAPI, os custos corresponderão àqueles relativos aos das
medianas constantes daquele sistema para a região, aplicando se sobre esse valor o mesmo desconto
global fornecido pela CONTRATADA em relação ao orçamento estimativo do processo licitatório;

19.3.3. Para os itens novos não constantes do SINAPI, deverá ser utilizado o menor custo obtido a
partir da pesquisa de mercado realizada com, pelo menos, três fornecedores;

19.3.4. Somente em condições especiais, devidamente justificadas em relatório técnico
circunstanciado, aprovado pela autoridade competente, poderão os custos unitários ultrapassar os
respectivos custos nos termos dos critérios ora definidos.

19.4. O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendido a conveniência do
CONTRATANTE, recebendo o CONTRATADO o valor correspondente ao objeto equivalente, bem
como de forma imediata e independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS ANEXOS

20.1. Integram este Contrato, como anexo, a cópia da proposta apresentada pela Contratada (Código
Verificador nº -------), Projeto Básico (Código Verificador. -------------) e a Autorização de Compras
(Código Verificador nº ------------), das quais os signatários declaram ciência.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 O presente instrumento será firmado através de sistema de assinatura eletrônica, certificada pelo SEI -
Sistema Eletrônico de Informações da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, garantida a eficácia das
Cláusulas cujo compromisso é assumido.

21.2. As comunicações, solicitações, notificações o u intimações da Administração decorrentes deste
Contrato, serão feitas pessoalmente, publicadas no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado do
Tocantins ou encaminhadas via correios ou e-mail, para o número ou endereço eletrônico indicado pela
Contratada na documentação/proposta apresentada, considerando-se recebida pelo destinatário/interessado,
para todos os efeitos legais, na data do envio, da publicação, correios ou mensagem eletrônica.

21.3. Fica expressamente vedada à vinculação deste Contrato em operação de qualquer natureza que a
Contratada tenha ou venha a assumir.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DO FORO

21.1. Na forma do disposto do artigo 55, § 2º da Lei 8.666/93, fica eleito o foro da Comarca de Palmas,
Capital do Estado do Tocantins, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Contrato.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DA ASSINATURA

22.1. Por estarem de acordo, lavrou-se o presente termo, o qual, depois de lido, será assinado
eletronicamente nos termos da Lei 11.419/2006, pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, através do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.

 
Palmas, __ de _________de 2022.

 

 

 



CONTRATANTE
Defensoria Pública do Estado do Tocantins

Pedro Alexandre Conceição Aires
GonçalvesSubdefensor Público-Geral

CONTRATADA(Nome da Contratada)

Nome do Representante
(Cargo ou Função)

Documento assinado eletronicamente por Sydney Fabio Araujo Pinto , Coordenador(a), em
23/11/2022, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.defensoria.to.def.br/sei/verifica.php informando o código verificador 0709885 e o código
CRC 476ED384.

 

ANEXO III

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA READEQUADA

 
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor

Unit
Valor
Unit
com
BDI

Total Peso
(%)

          
          

Valor total sem BDI ----------à  
Valor total do BDI ----------à  

Valor Geral ----------à  
 
 

Obra Bancos B.D.I. Encargos:
SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) DA SEDE DA
DEFENSORIA PÚBLICA E SUBSTITUIÇÃO DAS
PINGADEIRAS.

SINAPI -
02/2022 –
Tocantins

 
26,41%

 
Desonerado

 
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item Descrição Total por
Etapa

30 dias 60 dias 90 dias

1      
2      
3      
4      

PORCENTAGEM  % % %
CUSTO     



PORCENTAGEM ACUMULADO  % % %

CUSTO ACUMULADO     
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